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1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1.1. Форма торгов: открытый конкурс

1.2. Государственный заказчик: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)
Место нахождения и почтовый адрес: 109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
Официальный сайт Российской Федерации www.zakupki.gov.ru,
Веб сайт: www.minprom.gov.ru
Адрес электронной почты: petropavlov@mte.gov.ru
Номера контактных телефонов: (495) 621-13-06, 710-68-89, 632-82-49
1.3. Предмет государственного контракта: Проведение прикладных научных исследований по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы. Объем выполняемых работ указан в Техническом задании.
лот № 1 – Разработка технологий и создание высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования на базе мехатронных модулей, интеллектуальных систем управления и линейных цифровых приводов для механической обработки деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов;

лот № 2 – Разработка промышленных технологий по созданию адаптивной системы управления оборудованием по обработке металлов;

лот № 3 – Разработка технологий адаптивного прецизионного позиционирования режущего инструмента на основе оптических измерений детали в процессе ее обработки;
лот № 4 – Разработка технологий создания режущих инструментов, технологий и оборудования их промышленного производства из сверхтвердых наноструктурированных материалов на основе высокоэнергетического синтеза, необходимых  для высокоскоростной прецизионной обработки трудно обрабатываемых материалов;

лот № 5 – Разработка технологий производства отечественных импортозамещающих лазерных интерференционных измерительных устройств как базовой системы для контроля точности в составе прецизионных станков, координатно-измерительных машин и измерительных приборов;
лот № 6 – Разработка гаммы технологий и программно-аппаратных средств автоматической компенсации погрешностей механики износа станка и инструмента, интегрированных в системы управления прецизионным оборудованием основных технологических групп;
лот № 7 – Комплексные исследования по обоснованию областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности и мониторинг научно-технического потенциала ОПК в сфере наноиндустрии;
лот № 8 – Исследования и разработка новых принципов управления электро-, пневмо- и гидроприводами с высокоточным регулированием параметров движения;
лот № 9 – Разработка технологий и оборудования для непрерывного контроля температуры в зоне обработки с адаптивной подстройкой режимов для прецизионных станков и обрабатывающих центров;

лот № 10 – Разработка технологий адаптивных узлов сверхточных станков на основе бесконтактной силовой наномеханики;
лот № 11 – Разработка базовых технологий формирования алмазоподобных наноструктур для создания в составе станков микросистемной техники контроля прецизионного позиционирования инструмента;
лот № 12 – Формирование нормативной правовой базы создания и ведения единого каталога и разработка первой очереди единого каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудования, технологическую оснастку и их компоненты), используемого на предприятиях оборонно-промышленного комплекса при создании высокотехнологичных изделий, поставляемых для федеральных государственных нужд;
лот № 13 – Разработка технологий создания автоматизированных систем проектирования и производства наукоемкой техники, основанных на электронном документообороте;
лот № 14 – Разработка технологии анализа логистической поддержки, планирования технического обслуживания и обеспечения материальными ресурсами наукоемких изделий ОПК;
лот № 15 – Разработка информационной технологической CALS-системы многоаспектной экспресс-оценки текущего состояния ОПК, как базового аналитического комплекса для подготовки управленческих решений;
лот № 16 – Исследование и разработка программно-технического комплекса (ПТК) на основе современных высокопроизводительных структур  для проектирования наукоемкой техники  с использованием электронного документооборота;
лот № 17 – Разработка технологий создания на основе электронного документооборота единого информационного пространства для повышения эффективности управления предприятиями;
лот № 18 – Анализ нормативно-правовых, научно-методических и организационно-технических аспектов управления качеством продукции предприятий ОПК и разработка проектов нормативно-правовых документов, необходимых для решения проблемы повышения качества  и конкурентоспособности продукции военного назначения, поставляемой на экспорт и производимой в рамках государственного оборонного заказа;
лот № 19 – Исследования и разработка компьютерных  технологий  менеджмента  качества (КМК-технологий) наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации;

лот № 20 – Исследования и разработки по формированию расширенного каталога дефицитных материалов в интересах информационно-логистической поддержки создания перспективных образцов техники;

лот № 21 – Исследование и анализ технологий создания с применением CALS-технологий интеллектуальных систем для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени;
лот № 22 – Создание преобразовательных технологий гарантированного электроснабжения объектов особо ответственного энергопотребления;

лот № 23 – Разработка компактных электростанций мощностью до 200 кВт на основе высокооборотных газовых турбин;
лот № 24 – Разработка технологий по созданию комплексированных высокоэнергоемких автономных источников питания нового поколения на базе химических источников тока перспективных электрохимических систем;
лот № 25 – Создание базовых  технологий производства высоковольтных переключателей для преобразовательных устройств электроэнергетики на основе высоконадежных   сверхмощных твердотельных и вакуумных ключей с полевым управлением;
лот № 26 – Разработка базовых технологий и конструктивного ряда двухключевых IGBT-модулей с изолированным основанием и прижимным креплением кристаллов на напряжение до 6500 В, ток до 800 А, для комплектации энергосберегающего оборудования в энергетике, промышленности и на транспорте;
лот № 27 – Разработка базовых технологий и конструктивного ряда  - запираемых тиристоров нового поколения с "жестким" выключением и интегрированным драйвером управления (IGCT) на ток до 4000 А, напряжение до 7000 В;
лот № 28 – Разработка каталитических процессов и технологий производства отечественных наномодифицированных катализаторов нового поколения для  переработки тяжелых нефтяных фракций и газового сырья;
лот № 29 – Разработка направлений развития перспективных  технологий  управления движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных транспортных средств, с использованием математического моделирования и макетирования;
лот № 30 – Обоснование направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения  навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в т.ч. в высокоширотных условиях;
лот № 31 – Разработка предложений по созданию интегрированной информационной среды, а также направлений развития отечественных  технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и "река-море" судов;
лот № 32 – Технология профилактики различных патологических состояний человека, вызываемых физическими факторами имеющими различные волновые (колебательные) характеристики;
лот № 33 – Исследования по выявлению тенденций в области развития базовых и критических технологий в промышленности и прогноз их развития;
лот № 34 – Анализ хода разработок и реализации передовых технологий, их мониторинг в рамках программы, разработка предложений по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий;
лот № 35 – Технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

лот № 36 – Разработка методологии оценки  эффективности внедрения промышленных технологий, разрабатываемых в рамках ФЦП;
лот № 37 – Исследование проблем внедрения технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны.
1.4. Место выполнения работ: в соответствии с требованиями конкурсной документации

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

лот № 1 – 57 000 000 руб. (пятьдесят семь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 17 000 000 руб. (семнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 19 000 000 руб. (девятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 21 000 000 руб. (двадцать один миллион руб.);

лот № 2 – 46 000 000 руб. (сорок шесть миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.), на 2008 год – 16 000 000 руб. (шестнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 19 000 000 руб. (девятнадцать миллион руб.);
лот № 3 – 51 000 000 руб. (пятьдесят один миллион руб.) в том числе на 2007 год – 19 000 000 руб. (девятнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 17 000 000 руб. (семнадцать миллион руб.);
лот № 4 – 37 000 000 руб. (тридцать семь миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);

лот № 5 – 44 000 000 руб. (сорок четыре миллиона руб.) в том числе на 2007 год – 17 000 000 руб. (семнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.);

лот № 6 – 35 800 000 руб. (тридцать пять миллионов восемьсот тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 17 800 000 руб. (семнадцать миллионов восемьсот тысяч руб.), на 2008 год – 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.), на 2009 год – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.);
лот № 7 – 39 000 000 руб. (тридцать девять миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.), на 2008 год – 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.), на 2009 год – 18 000 000 руб. (восемнадцать миллионов руб.);

лот № 8 – 29 000 000 руб. (двадцать девять миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 9 000 000 руб. (девять миллионов руб.), на 2008 год – 9 000 000 руб. (девять миллионов руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);
лот № 9 – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2008 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2009 год – 3 000 000 руб. (три миллиона руб.);

лот № 10 – 22 200 000 руб. (двадцать два миллиона двести тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 8 200 000 руб. (восемь миллионов двести тысяч руб.), на 2008 год – 4 000 000 руб. (четыре миллиона руб.), на 2009 год – 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.);
лот № 11 – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 3 000 000 руб. (три миллиона руб.), на 2008 год – 2 000 000 руб. (два миллиона руб.), на 2009 год – 3 000 000 руб. (три миллиона руб.);
лот № 12 – 20 000 000 руб. (двадцать миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.), на 2008 год – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);
лот № 13 – 130 600 000 руб. (сто тридцать миллионов шестьсот тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 31 600 000 руб. (тридцать один миллион шестьсот тысяч руб.), на 2008 год – 44 000 000 руб. (сорок четыре миллиона руб.), на 2009 год – 55 000 000 руб. (пятьдесят пять миллионов руб.);
лот № 14 – 34 000 000 руб. (тридцать четыре миллиона руб.) в том числе на 2007 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2008 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);
лот № 15 – 17 900 000 руб. (семнадцать миллионов девятьсот тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 5 400 000 руб. (пять миллионов четыреста тысяч руб.), на 2008 год – 6 000 000 руб. (шесть миллионов руб.), на 2009 год – 6 500 000 руб. (шесть миллионов пятьсот тысяч руб.);
лот № 16 – 35 400 000 руб. (тридцать пять миллионов четыреста тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 10 500 000 (десять миллионов  пятьсот тысяч руб.), на 2008 год – 12 600 000 руб. (двенадцать миллионов шестьсот тысяч руб.), на 2009 год – 12 300 000 руб. (двенадцать миллионов триста тысяч руб.);
лот № 17 – 43 000 000 руб. (сорок три миллиона руб.), в том числе на 2007 год – 13 000 000 (тринадцать миллионов руб.), на 2008 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 16 000 000 руб. (шестнадцать миллионов руб.);
лот № 18 – 31 600 000 руб. (тридцать один миллион шестьсот тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 10 600 000 руб. (десять миллионов шестьсот тысяч руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);

лот № 19 – 27 800 000 руб. (двадцать семь миллионов восемьсот тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 5 000 000 (пять миллионов руб.), на 2008 год – 10 800 000 руб. (десять миллионов восемьсот тысяч руб.), на 2009 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.);

лот № 20 – 37 000 000 руб. (тридцать семь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);

лот № 21 – 13 500 000 руб. (тридцать миллионов пятьсот тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч руб.), на 2008 год – 6 000 000 руб. (шесть миллионов руб.);

лот № 22 – 68 000 000 руб. (шестьдесят восемь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 16 000 000 (шестнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 21 000 000 руб. (двадцать один миллион руб.), на 2009 год – 31 000 000 руб. (тридцать один миллион руб.);

лот № 23 – 30 000 000 руб. (тридцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 3 000 000 (три миллиона руб.), на 2008 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.);
лот № 24 – 40 000 000 руб. (сорок миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 25 – 103 000 000 руб. (сто три миллиона руб.), в том числе на 2007 год – 22 000 000 (двадцать два миллиона руб.), на 2008 год – 38 000 000 руб. (тридцать восемь миллионов руб.), на 2009 год – 43 000 000 руб. (сорок три миллиона руб.);
лот № 26 – 35 000 000 руб. (тридцать пять миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 8 000 000 (восемь миллионов руб.), на 2008 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 27 – 34 000 000 руб. (тридцать четыре миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 7 000 000 (семь миллионов руб.), на 2008 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.);
лот № 28 – 109 300 000 руб. (сто девять миллионов триста тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 29 000 000 (двадцать девять миллионов руб.), на 2008 год – 37 500 000 руб. (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч руб.), на 2009 год – 42 800 000 руб. (сорок два миллиона восемьсот тысяч руб.);
лот № 29 – 18 000 000 руб. (восемнадцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 7 000 000 (семь миллионов руб.), на 2008 год – 6 000 000 руб. (шесть миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);
лот № 30 – 21 000 000 руб. (двадцать один миллион руб.), в том числе на 2007 год – 6 000 000 (шесть миллионов руб.), на 2008 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.), на 2009 год – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.);
лот № 31 – 22 000 000 руб. (двадцать два миллиона руб.), в том числе на 2007 год – 8 000 000 (восемь миллионов руб.), на 2008 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.), на 2009 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.);
лот № 32 – 48 000 000 руб. (сорок восемь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 20 000 000 (двадцать миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.);
лот № 33 – 45 000 000 руб. (сорок пять миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 15 000 000 (пятнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 34 – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 5 000 000 (пять миллионов руб.), на 2008 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);
лот № 35 – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 5 000 000 (пять миллионов руб.), на 2008 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);

лот № 36 – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 37 – 38 000 000 руб. (тридцать восемь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.).
1.6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заинтересованные лица на основании письменного заявления могут бесплатно получить экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе по адресу заказчика в рабочие дни с 10.00 до 16.30. Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и www.minprom.gov.ru.
1.7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: по адресу заказчика в 11.00 26 июля 2007 г.
1.8. Место и дата рассмотрения заявок: по адресу заказчика до 14 августа 2007 г.

1.9. Подведение итогов конкурса: по адресу заказчика до 24 августа 2007 г.
1.10. Преимущества, предоставляются учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Заказчик


2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственный заказчик Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (далее – заказчик) в соответствии с процедурами, приведенными в настоящей конкурсной документации, проводит открытый конкурс (далее – конкурс), предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса.
2.2. Предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ

2.2.1. Предметом конкурса является право на заключение государственного контракта на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса и разделе 10 настоящей конкурсной документации.
2.2.2. Участник размещения заказа, с которым будет заключен государственный контракт, должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении такого участника размещения заказа, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

2.3. Требования к участникам размещения заказа

2.3.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее – участник размещения заказа).

2.3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:


а) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;


в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;


г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

2.3.3. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.
2.4. Привлечение третьих лиц

2.4.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь третьи лица только в случае, если это преедусмотрено в Информационной карте конкурса.


2.4.2. Информация о привлекаемых третьих лицах, объем передаваемых работ которым составляет более 10 % от суммы государственного контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по формам, установленным в разделе 11 настоящей конкурсной документации, в объеме согласно указаниям Информационной карты конкурса.
2.5. Разъяснение положений конкурсной документации

2.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.
2.5.2. В случае, если при подготовке заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа будут необходимы разъяснения положений настоящей конкурсной документации, участник размещения заказа вправе в срок не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте конкурса, предоставить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, полученного в срок не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

2.5.3. В течение одного дня со дня направления разъяснений в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящей конкурсной документации, заказчик разместит такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, направившего запрос, на сайте www.zakupki.gov.ru.

2.6. Внесение изменений в конкурсную документацию

2.6.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6.2. В случае принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, изменения будут опубликованы в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» и в течение одного дня размещены заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru.

2.6.3. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направлены в течение двух рабочих дней заказными письмами или в форме электронных документов участникам размещения заказа, которым на основании письменного заявления, в том числе в форме электронного документа, была предоставлена конкурсная документация на бумажном носителе или в форме электронного документа. Остальные участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать появление на сайте www.zakupki.gov.ru изменений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа изменений или дополнений конкурсной документации.

2.6.4. Заказчик продлевает срок подачи заявок так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.7. Отказ от проведения конкурса

2.7.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.7.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурса, извещение об отказе от проведения конкурса будет опубликовано в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» и размещено на сайте www.zakupki.gov.ru соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать появление на сайте www.zakupki.gov.ru извещения об отказе от проведения конкурса. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения участниками размещения заказа извещения об отказе от проведения конкурса.

2.7.3. В случае, если на момент принятия решения об отказе от проведения конкурса заказчиком будут получены заявки на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, будут направлены соответствующие уведомления.
2.8. Разрешение споров и разногласий
2.8.1. Участник размещения заказа вправе обжаловать решение (решения) или действия (бездействие) заказчика или конкурсной комиссии в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены настоящим разделом, с указаниями, содержащимися в Информационной карте конкурса, и по формам, предусмотренным в разделе 11 настоящей конкурсной документации. Все формы, представляемые участником размещения заказа, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.2. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности или обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения конкурса.

3.3. Язык заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться заверенный надлежащим образом перевод на русский язык. Любые другие документы и печатные материалы, предоставляемые по желанию заказчика, сопровождаются точным переводом на русский язык.
3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе


3.4.1. Заявка на участие в конкурсе (форма № 1 раздела 11), должна содержать:

а) сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку (форма № 2 раздела 11);

б) предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта (форма № 3 и форма № 4 раздела 11);

в) предложение о цене контракта (форма № 5 раздела 11);

г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);



д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (форма № 6);

е) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса (копии действующих лицензий, если деятельность лицензируется);
ж) копии документов, подтверждающие соответствие предлагаемых работ требованиям законодательства Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

з) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
и) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
к) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
3.5.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание предлагаемых участником размещения заказа услуг производится в соответствии с требованиями, установленными настоящей конкурсной документацией и Информационной картой конкурса.
3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть подписаны руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом (для юридических лиц), участником размещения заказа (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) и скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

3.5.4. Все страницы документов, входящих в заявку на участие в конкурсе, кроме нотариально заверенных копий, должны быть подписаны (парафированы) лицами, указанными в пункте 3.5.3 настоящей конкурсной документации. Подчистки, дописки и исправления в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, указанными в пункте 3.5.3 настоящей конкурсной документации. Все экземпляры заявки на участие в конкурсе должны иметь четкую печать текстов.

3.5.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5.6. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом:

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, прошиваются в один том. Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе (прошитый в один том), который четко помечается «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». Кроме того, участник представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе, также прошитый в один том и четко помеченный «КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», и электронную копию заявки, выполненную в текстовом формате Microsoft Office Word (на дискете формата 3,5// или компакт-диске), помеченную «ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». Вся информация в электронном виде на дискете (компакт-диске) предоставляется в той части, в которой это возможно. 

Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копии заявки в отдельные конверты, маркированные надписями «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», «КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и «ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». На каждом конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование конкурса (номер и наименование лота), на участие в котором подается данная заявка, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.

Затем эти конверты запечатываются в один внешний конверт. На внешнем конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование конкурса (номер и наименование лота), на участие в котором подается данная заявка, и наибольшим шрифтом по отношению к остальным надписям в верхней части конверта делается пометка «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО [указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, как это указанно в Извещении]».
Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 
В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме заявки на участие в конкурсе: «РЕГ. № ________________

ДАТА _________________

ВРЕМЯ ________________






ПОДПИСЬ _____________

В случае, если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его утери или досрочного вскрытия.

3.5.7. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в форме электронного документа, оформляется следующим образом:
Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в форме электронного документа должна быть подписана в соответствии с законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации в области электронного обмена данными и заключения сделок в электронной форме, в том числе в соответствии со статьями 160, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» и от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

В случае предоставления заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, участник размещения заказа должен до вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе предоставить заказчику следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);



б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (форма № 6);

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющих предметом конкурса (копии действующих лицензий, если деятельность лицензируется);
г) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

д) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
е) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
ж) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

Такие документы должны быть запечатаны в конверт, маркированный надписью «Документы К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОДАННОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА». На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование конкурса (номер и наименование лота), на участие в котором поданы документы к заявке на участие в конкурсе, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа, представившего документы к заявке на участие в конкурсе.

Указанный конверт запечатывается во внешний конверт, также маркированный надписью «Документы К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОДАННОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА». На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование конкурса (номер и наименование лота), на участие в котором поданы документы к заявке на участие в конкурсе, и наибольшим шрифтом по отношению к остальным надписям делается пометка «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО [указывается дата и время  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе]».

Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте наименование участника размещения заказа.

В случае, если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его утери или досрочного вскрытия.

3.5.8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы возврату участнику размещения заказа не подлежат.

3.6. Цена контракта (цена лота)
3.6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), указанная в Информационной карте конкурса, не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.


3.6.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приложенном к конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
3.6.3. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта (цена лота), указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, такая заявка рассматривается конкурсной комиссией и не допускается к участию в конкурсе на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.6.4. Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (раздел 10 настоящей конкурсной документации) и представляет предложение о цене контракта по форме № 5, приведенной в разделе 11 настоящей конкурсной документации. 

3.6.5. Участник размещения заказа указывает общую цену контракта (цену лота), а также отдельно цены каждого этапа (вида) работ, предусмотренных техническим заданием на выполнение работ (раздел 10 настоящей конкурсной документации). В противном случае, работы, по которым цены не указаны, включаются в общую цену государственного контракта и считается, что они входят в стоимость других работ, и не подлежат отдельно оплате заказчиком.

3.6.6. Цена контракта (цена лота), содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в российских рублях.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок приема и регистрация заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Одна заявка не может быть подана в отношении двух и более лотов.
4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется заказчиком в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

4.1.3. До последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (не включая этот день) заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, после объявления присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

4.1.4. Заявки на участие в конкурсе направляются участниками размещения заказа таким образом, чтобы они были получены заказчиком до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном согласно требованиям раздела 3 настоящей конкурсной документации, или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей конкурсной документации.

4.1.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, а также каждый конверт с документами к заявке на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, поступившие до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе и открытия доступа к первой из поданных в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе, будут зарегистрированы заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе или в Журнале регистрации конвертов с документами к заявке на участие в конкурсе, подаваемой в форме электронного документа, в порядке поступления. Запись регистрации заявки включает регистрационный номер заявки или конверта с документами к заявке на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, дату, время, способ подачи, а также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой на участие в конкурсе или конверт с документами к заявке на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, должностному лицу заказчика (при доставке конверта нарочным).

4.1.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе или подавшего конверт с документами к заявке на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, заказчик выдаст расписку в получении такого конверта с указанием даты и времени получения данного конверта. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, заказчик подтвердит в письменной форме или в форме электронного документа получение такой заявки в течение одного рабочего дня со дня ее получения.
4.1.8. Участники размещения заказа, предварительно (за 1 день до дня вскрытия конвертов с заявками) должны сообщить заказчику ФИО представителя участника размещения заказа или участника размещения заказа для процедуры оформления пропуска для входа в здание, где будет проводиться заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Участники размещения заказа, подавшие заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Изменение или отзыв заявок на участие в конкурсе после момента вскрытия Конкурсной комиссией первого конверта с заявкой на участие в конкурсе или открытия доступа к первой из поданных в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе не допускается.

4.2.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктом 3.5 настоящей конкурсной документации. Конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе  должен иметь маркировку «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и быть доставлен заказчику до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к заявкам поданных в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе.

4.2.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, может уведомить заказчика в письменной форме до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к заявкам поданных в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа, отзывающего заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе надлежаще уполномоченному на то представителю соответствующего участника размещения заказа.

4.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием


4.3.1. Если заказчику после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе поступят заявки на участие в конкурсе, конверты с такими заявками будут вскрыты (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки будут возвращены подавшим их участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа, полученным после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится вместе с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Обеспечение заявок на участие в конкурсе не требуется. 

4.5. Обеспечение конфиденциальности заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заказчик до наступления момента вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе или открытия доступа к первой поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе обеспечит конфиденциальность сведений, содержащихся в таких конвертах и таких заявках. 

4.5.2. Участники размещения заказа обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных ими заявках на участие в конкурсе.

5. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа

5.1.1. В день, во время и в месте, указанным в извещении о проведении конкурса, а также в Информационной карте конкурса, Конкурсная комиссия осуществит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет осуществлено публично и в один день.

5.1.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Представители участников размещения заказа должны предоставить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (при необходимости – доверенность по форме № 6 раздела 11). 

5.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе при проведении конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, Конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.1.4. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Конкурсная комиссия огласит наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.5. Объявленные сведения будут отражены в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет подписан присутствующими членами Конкурсной комиссии и заказчиком. 
5.1.6. Заказчик осуществит аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

5.1.7. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе заказчиком  будет получена только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе заказчиком  будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, Конкурсная комиссия вскроет полученную заявку на участие в конкурсе, откроет доступ к такой заявке на участие в конкурсе и рассмотрит заявку в порядке, установленном в разделе 6 настоящей конкурсной документации. В случае, если такая заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик заключит государственный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, в соответствии с разделом 8 настоящей конкурсной документации. 

5.2. Уведомление участников размещения заказа о результатах вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

5.2.1. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня его подписания будет размещен заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Сроки и порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Допуск участников размещения заказа к участию в конкурсе

6.1.1. Не позднее двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и на соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящей конкурсной документации.

6.1.2. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

6.1.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

6.1.4. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе, в случае:

а) непредоставления участником размещения заказа документов, указанных в разделе 3 настоящей конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящей конкурсной документации;

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

6.1.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

6.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик или Конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.1.7. Решения Конкурсной комиссии будут занесены в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который будет содержать: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет подписан присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс будет признан несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
В случае, если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе будет признан участником конкурса, заказчик заключит государственный контракт с таким участником конкурса, в соответствии с разделом 8 настоящей конкурсной документации.

6.2. Уведомление участников размещения заказа о результатах рассмотрения заявок

6.2.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет размещен на сайте www.zakupki.gov.ru.
6.2.2. Заказчик не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, направит участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях. 

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. Срок, порядок и критерии оценки заявок на участие в конкурсе

7.1.1. Не позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия, в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта, оценит и сопоставит в соответствии с критериями и в порядке, указанными в Информационной карте конкурса, заявки на участие в конкурсе участников размещения заказа, признанных участниками конкурса. 

7.1.2. Заказчик не устанавливает преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса

7.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия присвоит каждой заявке на участие в конкурсе порядковые номера относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, Конкурсная комиссия присвоит первый номер.

7.2.2. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7.2.3. Победителем конкурса будет признан участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого Конкурсная комиссия присвоила первый номер.
7.2.4. Решения Конкурсной комиссии, принятые в процессе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, будут занесены в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, содержащий сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, будет подписан присутствующими членами Конкурсной комиссии и заказчиком.

7.3. Уведомление участников размещения заказа о результатах оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.3.1. Информация, относящаяся к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, и рекомендации о присуждении государственного контракта, не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет подписан протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня его подписания, будет размещен на сайте www.zakupki.gov.ru.
7.3.3. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе будет составлен в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней со дня его подписания заказчик передаст победителю конкурса совместно с проектом государственного контракта, составленным путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к настоящей конкурсной документации.

7.4. Разъяснение результатов конкурса

7.4.1. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. В случае получения запроса о разъяснении результатов конкурса, заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представит участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Заключение государственного контракта

8.1.1. Заказчик заключит государственный контракт:

а) с победителем конкурса;

б) с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер – в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта;

в) с участником размещения заказа, признанным участником конкурса, – в случае, если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, будет признан участником конкурса;

г) с участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе, – в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, и такая заявка будет признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией.

8.2. Срок заключения государственного контракта

8.2.1. Заказчик передаст проект государственного контракта, составленный путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к настоящей конкурсной документации:

а) победителю конкурса – в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

б) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер – в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта;

в) участнику размещения заказа, признанному участником конкурса, – в случае, если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, будет признан участником конкурса – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

г) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, – в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе заказчиком будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, и такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, – в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения такой заявки.

8.2.2. Проект государственного контракта, переданный заказчиком в соответствии с подпунктом 8.2.1 настоящей конкурсной документации, должен быть подписан лицами, указанными в подпункте 8.1.1 настоящей конкурсной документации, в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.
8.2.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в Реестр государственных контрактов.

8.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

8.3.1. Предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8.4. Права и обязанности участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт

8.4.1. Участник размещения заказа, которому заказчик направил проект государственного контракта, в соответствии с настоящим разделом конкурсной документации, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.4.2. Лица, указанные в подпунктах «а», «в» и «г» подпункта 8.1.1 настоящей конкурсной документации, будут признаны уклонившимися от заключения государственного контракта в случае, если они в сроки, предусмотренные в Информационной карте конкурса, не представят заказчику подписанный со своей стороны проект государственного контракта, переданный им заказчиком, в соответствии с подпунктом 8.2.1 настоящей конкурсной документации.

8.5. Права и обязанности заказчика

8.5.1. Заказчик вправе отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса, либо с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

а) проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.4 настоящей конкурсной документации;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5.2. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.5.3. При исполнении государственного контракта заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объема работ или в случае выявления потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ по согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
9. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на проведение прикладных научных исследований по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы дополняет положения разделов 2 – 8. При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями разделов 2 – 8 настоящей конкурсной документации.

	№ п/п
	Ссылка на пункт конкурсной документации
	Информация для открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на проведение прикладных научных исследований по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы

	1
	Пункт 2.1.1 
	Заказчик

	
	
	Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России)

Место нахождения и почтовый адрес: 109074, Россия, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7.

Веб сайт Минпромэнерго России: www.minprom.gov.ru
Контактные лица: 

Петропавлов Юрий Иосифович

Телефон: (495) 621-13-06
Щербина Диана Тахировна

Телефон: (495) 710-68-89, 632-82-49

Адрес электронной почты: petropavlov@mte.gov.ru

	2
	Пункт 2.2.1
	Вид и предмет конкурса

	
	
	Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на проведение прикладных научных исследований по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы:
лот № 1 – Разработка технологий и создание высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования на базе мехатронных модулей, интеллектуальных систем управления и линейных цифровых приводов для механической обработки деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов;

лот № 2 – Разработка промышленных технологий по созданию адаптивной системы управления оборудованием по обработке металлов;

лот № 3 – Разработка технологий адаптивного прецизионного позиционирования режущего инструмента на основе оптических измерений детали в процессе ее обработки;
лот № 4 – Разработка технологий создания режущих инструментов, технологий и оборудования их промышленного производства из сверхтвердых наноструктурированных материалов на основе высокоэнергетического синтеза, необходимых  для высокоскоростной прецизионной обработки трудно обрабатываемых материалов;

лот № 5 – Разработка технологий производства отечественных импортозамещающих лазерных интерференционных измерительных устройств как базовой системы для контроля точности в составе прецизионных станков, координатно-измерительных машин и измерительных приборов;
лот № 6 – Разработка гаммы технологий и программно-аппаратных средств автоматической компенсации погрешностей механики износа станка и инструмента, интегрированных в системы управления прецизионным оборудованием основных технологических групп;
лот № 7 – Комплексные исследования по обоснованию областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности и мониторинг научно-технического потенциала ОПК в сфере наноиндустрии;
лот № 8 – Исследования и разработка новых принципов управления электро-, пневмо- и гидроприводами с высокоточным регулированием параметров движения;
лот № 9 – Разработка технологий и оборудования для непрерывного контроля температуры в зоне обработки с адаптивной подстройкой режимов для прецизионных станков и обрабатывающих центров;

лот № 10 – Разработка технологий адаптивных узлов сверхточных станков на основе бесконтактной силовой наномеханики;
лот № 11 – Разработка базовых технологий формирования алмазоподобных наноструктур для создания в составе станков микросистемной техники контроля прецизионного позиционирования инструмента;
лот № 12 – Формирование нормативной правовой базы создания и ведения единого каталога и разработка первой очереди единого каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудования, технологическую оснастку и их компоненты), используемого на предприятиях оборонно-промышленного комплекса при создании высокотехнологичных изделий, поставляемых для федеральных государственных нужд;
лот № 13 – Разработка технологий создания автоматизированных систем проектирования и производства наукоемкой техники, основанных на электронном документообороте;
лот № 14 – Разработка технологии анализа логистической поддержки, планирования технического обслуживания и обеспечения материальными ресурсами наукоемких изделий ОПК;
лот № 15 – Разработка информационной технологической CALS-системы многоаспектной экспресс-оценки текущего состояния ОПК, как базового аналитического комплекса для подготовки управленческих решений;
лот № 16 – Исследование и разработка программно-технического комплекса (ПТК) на основе современных высокопроизводительных структур  для проектирования наукоемкой техники  с использованием электронного документооборота;
лот № 17 – Разработка технологий создания на основе электронного документооборота единого информационного пространства для повышения эффективности управления предприятиями;
лот № 18 – Анализ нормативно-правовых, научно-методических и организационно-технических аспектов управления качеством продукции предприятий ОПК и разработка проектов нормативно-правовых документов, необходимых для решения проблемы повышения качества  и конкурентоспособности продукции военного назначения, поставляемой на экспорт и производимой в рамках государственного оборонного заказа;

лот № 19 – Исследования и разработка компьютерных  технологий  менеджмента  качества (КМК-технологий) наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации;

лот № 20 – Исследования и разработки по формированию расширенного каталога дефицитных материалов в интересах информационно-логистической поддержки создания перспективных образцов техники;

лот № 21 – Исследование и анализ технологий создания с применением CALS-технологий интеллектуальных систем для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени;
лот № 22 – Создание преобразовательных технологий гарантированного электроснабжения объектов особо ответственного энергопотребления;

лот № 23 – Разработка компактных электростанций мощностью до 200 кВт на основе высокооборотных газовых турбин;
лот № 24 – Разработка технологий по созданию комплексированных высокоэнергоемких автономных источников питания нового поколения на базе химических источников тока перспективных электрохимических систем;
лот № 25 – Создание базовых  технологий производства высоковольтных переключателей для преобразовательных устройств электроэнергетики на основе высоконадежных   сверхмощных твердотельных и вакуумных ключей с полевым управлением;
лот № 26 – Разработка базовых технологий и конструктивного ряда двухключевых IGBT-модулей с изолированным основанием и прижимным креплением кристаллов на напряжение до 6500 В, ток до 800 А, для комплектации энергосберегающего оборудования в энергетике, промышленности и на транспорте;
лот № 27 – Разработка базовых технологий и конструктивного ряда  - запираемых тиристоров нового поколения с "жестким" выключением и интегрированным драйвером управления (IGCT) на ток до 4000 А, напряжение до 7000 В;
лот № 28 – Разработка каталитических процессов и технологий производства отечественных наномодифицированных катализаторов нового поколения для  переработки тяжелых нефтяных фракций и газового сырья;
лот № 29 – Разработка направлений развития перспективных  технологий  управления движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных транспортных средств, с использованием математического моделирования и макетирования;
лот № 30 – Обоснование направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения  навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в т.ч. в высокоширотных условиях;
лот № 31 – Разработка предложений по созданию интегрированной информационной среды, а также направлений развития отечественных  технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и "река-море" судов;
лот № 32 – Технология профилактики различных патологических состояний человека, вызываемых физическими факторами имеющими различные волновые (колебательные) характеристики;
лот № 33 – Исследования по выявлению тенденций в области развития базовых и критических технологий в промышленности и прогноз их развития;
лот № 34 – Анализ хода разработок и реализации передовых технологий, их мониторинг в рамках программы, разработка предложений по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий;
лот № 35 – Технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

лот № 36 – Разработка методологии оценки  эффективности внедрения промышленных технологий, разрабатываемых в рамках ФЦП;
лот № 37 – Исследование проблем внедрения технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны.
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	Пункт 2.2.2
	Условия и сроки выполнения работ

	
	
	Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и в соответствии с требованиями конкурсной документации, окончание работ по лоту № 1 – декабрь 2009 г., по лоту № 2 –декабрь 2009 г., по лоту № 3 – декабрь 2009 г, по лоту № 4 – декабрь 2009 г., по лоту № 5 – декабрь 2009 г., по лоту № 6 – декабрь 2009 г., по лоту № 7 – декабрь 2009 г., по лоту № 8 – декабрь 2009 г, по лоту № 9 – декабрь 2009 г., по лоту № 10 – декабрь 2009 г., по лоту № 11 – декабрь 2009 г, по лоту № 12 – декабрь 2009 г., по лоту № 13 – декабрь 2009 г., по лоту № 14 – декабрь 2009 г., по лоту № 15 – декабрь 2009 г., по лоту № 16 – декабрь 2009 г, по лоту № 17 – декабрь 2009 г., по лоту № 18 – декабрь 2009 г., по лоту № 19 – декабрь 2009 г., по лоту № 20 – декабрь 2009 г., по лоту № 21 – декабрь 2008 г, по лоту № 22 – декабрь 2009 г., по лоту № 23 – декабрь 2009 г., по лоту № 24 – июнь 2009 г., по лоту № 25 – декабрь 2009 г., по лоту № 26 – декабрь 2009 г, по лоту № 27 – декабрь 2009 г., по лоту № 28 – декабрь 2009 г., по лоту № 29 – декабрь 2009 г, по лоту № 30 – декабрь 2009 г., по лоту № 31 – декабрь 2009 г., по лоту № 32 – декабрь 2009 г., по лоту № 33 – декабрь 2009 г., по лоту № 34 – декабрь 2009 г, по лоту № 35 – ноябрь 2009 г., по лоту № 36 – декабрь 2007 г, по лоту № 37 – декабрь 2009 г. 
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	Пункт 2.3.3
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком

	
	
	- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
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	Пункт 2.4.1
	Привлечение третьих лиц

	
	
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать третьи лица. Документы и информация о третьих лицах, привлекаемых для выполнения работ в объеме 10 и более процентов от предлагаемой цены государственного контракта, представляется в полном объеме в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями к участнику размещения заказа по формам, представленным в разделе 11 для участника размещения заказа.
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	Пункты

2.5.2 и 4.1.3
	Место и срок приема заявок

	
	
	Заявки принимаются по адресу заказчика в рабочие дни с 10.00 до 16.30 по адресу г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, 1 подъезд, 1 этаж, окно № 5. В последний день приема заявок 26 июля 2007 г. заявки принимаются непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на заседании Конкурсной комиссии в 11.00 (по московскому времени)

	7
	Пункт 3.1.1
	Форма заявки на участие в конкурсе

	
	
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. На конвертах и в заявке одновременно с наименованием конкурса и номером лота обязательно указывать шифр работы. Все документы, входящие в состав заявки, в обязательном порядке должны быть прошиты в один том.
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	Пункты

3.4.1 и 3.5.7
	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

	
	
	По усмотрению участника размещения заказа к заявке могут быть приложены документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованиям пункта 2.3, а также любые другие документы, в том числе свидетельствующие о наличии опыта в проведении аналогичных работ или иным образом характеризующие участника размещения заказа.
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	Пункт 3.5.1
	Описание предлагаемых к выполнению работ

	
	
	Участник размещения заказа представляет предложения о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта по формам раздела 11.

	10
	Пункты 3.6.1, 3.6.3 и 3.6.6
	Начальная (максимальная) цена контракта и валюта цены контракта

	
	
	лот № 1 – 57 000 000 руб. (пятьдесят семь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 17 000 000 руб. (семнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 19 000 000 руб. (девятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 21 000 000 руб. (двадцать один миллион руб.);

лот № 2 – 46 000 000 руб. (сорок шесть миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.), на 2008 год – 16 000 000 руб. (шестнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 19 000 000 руб. (девятнадцать миллионов руб.);
лот № 3 – 51 000 000 руб. (пятьдесят один миллион руб.) в том числе на 2007 год – 19 000 000 руб. (девятнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 17 000 000 руб. (семнадцать миллион руб.);
лот № 4 – 37 000 000 руб. (тридцать семь миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);

лот № 5 – 44 000 000 руб. (сорок четыре миллиона руб.) в том числе на 2007 год – 17 000 000 руб. (семнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.);

лот № 6 – 35 800 000 руб. (тридцать пять миллионов восемьсот тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 17 800 000 руб. (семнадцать миллионов восемьсот тысяч руб.), на 2008 год – 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.), на 2009 год – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.);
лот № 7 – 39 000 000 руб. (тридцать девять миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.), на 2008 год – 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.), на 2009 год – 18 000 000 руб. (восемнадцать миллионов руб.);

лот № 8 – 29 000 000 руб. (двадцать девять миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 9 000 000 руб. (девять миллионов руб.), на 2008 год – 9 000 000 руб. (девять миллионов руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);

лот № 9 – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2008 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2009 год – 3 000 000 руб. (три миллиона руб.);

лот № 10 – 22 200 000 руб. (двадцать два миллиона двести тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 8 200 000 руб. (восемь миллионов двести тысяч руб.), на 2008 год – 4 000 000 руб. (четыре миллиона руб.), на 2009 год – 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.);
лот № 11 – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 3 000 000 руб. (три миллиона руб.), на 2008 год – 2 000 000 руб. (два миллиона руб.), на 2009 год – 3 000 000 руб. (три миллиона руб.);
лот № 12 – 20 000 000 руб. (двадцать миллионов руб.) в том числе на 2007 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.), на 2008 год – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);
лот № 13 – 130 600 000 руб. (сто тридцать миллионов шестьсот тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 31 600 000 руб. (тридцать один миллион шестьсот тысяч руб.), на 2008 год – 44 000 000 руб. (сорок четыре миллиона руб.), на 2009 год – 55 000 000 руб. (пятьдесят пять миллионов руб.);
лот № 14 – 34 000 000 руб. (тридцать четыре миллиона руб.) в том числе на 2007 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2008 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);
лот № 15 – 17 900 000 руб. (семнадцать миллионов девятьсот тысяч руб.) в том числе на 2007 год – 5 400 000 руб. (пять миллионов четыреста тысяч руб.), на 2008 год – 6 000 000 руб. (шесть миллионов руб.), на 2009 год – 6 500 000 руб. (шесть миллионов пятьсот тысяч руб.);
лот № 16 – 35 400 000 руб. (тридцать пять миллионов четыреста тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 10 500 000 (десять миллионов  пятьсот тысяч руб.), на 2008 год – 12 600 000 руб. (двенадцать миллионов шестьсот тысяч руб.), на 2009 год – 12 300 000 руб. (двенадцать миллионов триста тысяч руб.);
лот № 17 – 43 000 000 руб. (сорок три миллиона руб.), в том числе на 2007 год – 13 000 000 (тринадцать миллионов руб.), на 2008 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 16 000 000 руб. (шестнадцать миллионов руб.);
лот № 18 – 31 600 000 руб. (тридцать один миллион шестьсот тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 10 600 000 руб. (десять миллионов шестьсот тысяч руб.), на 2009 год – 11 000 000 руб. (одиннадцать миллионов руб.);

лот № 19 – 27 800 000 руб. (двадцать семь миллионов восемьсот тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 5 000 000 (пять миллионов руб.), на 2008 год – 10 800 000 руб. (десять миллионов восемьсот тысяч руб.), на 2009 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.);

лот № 20 – 37 000 000 руб. (тридцать семь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);

лот № 21 – 13 500 000 руб. (тридцать миллионов пятьсот тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч руб.), на 2008 год – 6 000 000 руб. (шесть миллионов руб.);

лот № 22 – 68 000 000 руб. (шестьдесят восемь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 16 000 000 (шестнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 21 000 000 руб. (двадцать один миллион руб.), на 2009 год – 31 000 000 руб. (тридцать один миллион руб.);

лот № 23 – 30 000 000 руб. (тридцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 3 000 000 (три миллиона руб.), на 2008 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.);
лот № 24 – 40 000 000 руб. (сорок миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 25 – 103 000 000 руб. (сто три миллиона руб.), в том числе на 2007 год – 22 000 000 (двадцать два миллиона руб.), на 2008 год – 38 000 000 руб. (тридцать восемь миллионов руб.), на 2009 год – 43 000 000 руб. (сорок три миллиона руб.);
лот № 26 – 35 000 000 руб. (тридцать пять миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 8 000 000 (восемь миллионов руб.), на 2008 год – 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 27 – 34 000 000 руб. (тридцать четыре миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 7 000 000 (семь миллионов руб.), на 2008 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.);
лот № 28 – 109 300 000 руб. (сто девять миллионов триста тысяч руб.), в том числе на 2007 год – 29 000 000 (двадцать девять миллионов руб.), на 2008 год – 37 500 000 руб. (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч руб.), на 2009 год – 42 800 000 руб. (сорок два миллиона восемьсот тысяч руб.);
лот № 29 – 18 000 000 руб. (восемнадцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 7 000 000 (семь миллионов руб.), на 2008 год – 6 000 000 руб. (шесть миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);
лот № 30 – 21 000 000 руб. (двадцать один миллион руб.), в том числе на 2007 год – 6 000 000 (шесть миллионов руб.), на 2008 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.), на 2009 год – 8 000 000 руб. (восемь миллионов руб.);
лот № 31 – 22 000 000 руб. (двадцать два миллиона руб.), в том числе на 2007 год – 8 000 000 (восемь миллионов руб.), на 2008 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.), на 2009 год – 7 000 000 руб. (семь миллионов руб.);
лот № 32 – 48 000 000 руб. (сорок восемь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 20 000 000 (двадцать миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 13 000 000 руб. (тринадцать миллионов руб.);
лот № 33 – 45 000 000 руб. (сорок пять миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 15 000 000 (пятнадцать миллионов руб.), на 2008 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 34 – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 5 000 000 (пять миллионов руб.), на 2008 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);
лот № 35 – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 5 000 000 (пять миллионов руб.), на 2008 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.), на 2009 год – 5 000 000 руб. (пять миллионов руб.);

лот № 36 – 15 000 000 руб. (пятнадцать миллионов руб.);
лот № 37 – 38 000 000 руб. (тридцать восемь миллионов руб.), в том числе на 2007 год – 10 000 000 (десять миллионов руб.), на 2008 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.), на 2009 год – 14 000 000 руб. (четырнадцать миллионов руб.)
Цена контракта, предлагаемая участниками размещения заказа должна быть выражена в российских рублях.
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	Пункт 3.6.2
	Порядок оплаты

	
	
	Оплата осуществляется по безналичному расчету в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, по фактически законченным и сданным этапам в размере их стоимости после подписания акта сдачи-приемки.
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	Пункт 5.1.1
	День, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

	
	
	26 июля 2007 г. в 11:00 часов по московскому времени заявки на участие в конкурсе будут вскрываться, будет открываться доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7.



	13
	Пункт 7.1.1
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

	
	
	Заказчик осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Оценка конкурсных заявок проводится на основании следующих критериев:

	
	
	Критерий 
	Максимальный балл

(суммарный балл – 100)

	
	
	1. Качество работ
	30

	
	
	2. Сроки выполнения работ
	20

	
	
	3. Квалификация участников конкурса
	30

	
	
	4. Цена контракта
	20

	
	
	Оценка и сопоставление заявок будет осуществляться следующим образом:

1. Заявки, в которых предложено лучшее качество работ, получают 30 баллов. Остальные заявки, в которых предложены менее выгодные для заказчика характеристики качества работ, получают от 29 до 1 балла соответственно.

2. Заявки, в которых предложены самые короткие сроки выполнения работ, получают 20 баллов. Остальные заявки получают от 19 до 1 балла соответственно по мере увеличения предлагаемых сроков выполнения работ.

3. Заявки участников конкурса, имеющих самую высокую квалификацию, получают 30 баллов. Остальные заявки получают от 29 до 1 балла соответственно по мере снижения квалификации участников конкурса.

4. Бальная оценка по критерию «Цена контракта» проводиться в соответствии со следующей формулой:


          Cmin
Бk  = 20* (((

          Ck
где Cmin - минимальная цена контракта, предложенная участниками конкурса, Ck, - цена k-ой заявки на участие в конкурсе

Балльные оценки по каждому критерию суммируются, и каждая заявка на участие в конкурсе получает итоговую оценку (суммарный балл).

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (получившей максимальный суммарный балл), присваивается первый номер.


	14
	Пункт 8.2.2
	Срок заключения контракта


	
	
	Срок подписания государственного контракта участником размещения заказа, которому заказчик передаст проект государственного контракта, составляет 20 дней со дня передачи проекта государственного контракта, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.


10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

10.1. ЛОТ № 1. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий и создание высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования на базе мехатронных модулей, интеллектуальных систем управления и линейных цифровых приводов для механической обработки деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов»
Шифр работы: ОПК-8-001 
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки

Новые технологии и высокоскоростное, многокоординатное, интегрированное оборудование на базе мехатронных модулей, интеллектуальных систем управления и линейных цифровых приводов для механической обработки деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является разработка технологий и создание отечественного высокопроизводительного оборудования для механической обработки сложных деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов.

Основными задачами являются:

- разработка интеллектуальных систем управления и программно-математического обеспечения для высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования на базе мехатронных модулей; 

- разработка технологий изготовления сложных деталей машиностроения и рабочего проекта технологического оборудования для их реализации;

- изготовление, испытание и промышленное внедрение опытного образца высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования для высокоточной обработки сложных деталей.

Исходные данные для проведения работы

Основными исходными данным  являются характеристики лучших мировых аналогов высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного технологического оборудования по результатам последних выставок станков и научных разработок.

Содержание работы

Создание высокоскоростного перспективного технологического интегрированного оборудования с интеллектуальными системами управления и линейными приводами для механической обработки деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и  титановых сплавов. Такое оборудование должно быть оснащено линейными приводами, обеспечивающими перемещения со скоростью до 100 м/мин при ускорении до 2g. Мощность главного привода электродвигателя до 40 кВт, nnom = 20000 об/мин. Система управления интегрированного типа с отечественным программно-математическим обеспечением, позволяющим осуществлять автоматическое программирование процессов изготовления, моделирования процесса обработки и диагностику состояния оборудования и инструмента. 

Реализация преимуществ высокоскоростной, многокоординатной обработки на базе интегрированного оборудования с мехатронными узлами обеспечит обработку высокоточных изделий сложной формы за один установ, сокращение времени подготовки производства и уменьшение машинного времени.

Основные требования к выполнению работы

Основными требованиями при создании отечественного высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного станочного оборудования на базе мехатронных модулей, интеллектуальных (комплектных) систем управления и линейных цифровых приводов являются следующие:

- создаваемое оборудование должно соответствовать лучшим мировым аналогам и позволять усовершенствование конструкции в соответствии с современными тенденциями развития высокоскоростной обработки;

- разработка высокоскоростной технологии обработки и программирования должна базироваться на современных исследованиях в области физики процесса резания, перспективных инструментальных материалов, динамики станков, систем управления диагностики;

- конкурентоспособность по критерию «цена-качество». 

По результатам проведения проекта необходимо достижение следующих результатов при высокоскоростных методах обработки:

- при обработке магнитных сплавов линейная скорость резания 4000-7500 м/мин;

- при фpезеpовании алюминиевых сплавов линейная скорость 3000-5500 м/мин (в том числе: алюминий с добавками - 2500-3500 м/мин; AlSi легированный < 10% - 4000-4500 м/мин; AlSi легированный > 10% - 4200-5000 м/мин);

- при фpезеpовании сплавов на основе меди (легированная медь, латунь, бронза и дpугие) линейная скорость 2000-5500 м/мин;

- при фpезеpовании высокопрочных сталей линейная скорость 600-1500 м/мин;

- при фpезеpовании сплавов титана линейная скорость 200-1000 м/мин;

- при фpезеpовании сплавов на базе никеля линейная скорость 100-700 м/мин;

- при обработке композитных материалов линейная скорость резания 1500-3000 м/мин.

Перечень этапов и сроки выполнения

	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок выполнения
	Результат выполненных работ

	1
	Разработка детального технического задания и эскизного проекта на создаваемые технологии и высокопроизводительное  оборудование. Разработка и реализация  принципов высокоскоростной, многокоординатной обработки. 
	с момента заключения государственного контракта - декабрь

2007г.
	Детальное техническое задание, эскизный проект опытного образца оборудования. Модели, алгоритмы и программное обеспечение для реализации высокоскоростной многокоординатной обработки.

	2
	Разработка технологий и рабочего проекта отечественного высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования. Разработка программного обеспечения для интегрированной системы управления.
	декабрь

2008г.
	Технологии и рабочий проект высокоскоростного многокоординатного станка. Руководство по программированию и эксплуатации.

	3
	Изготовление, сборка, пуско-наладка, испытание  и внедрение опытно-промышленного образца оборудования.
	Декабрь

2009г.
	Опытно-промышленный образец оборудования на базе мехатронных модулей и интеллектуальной системы управления. Протоколы испытаний и внедрения.


Основные (ожидаемые) результаты

Увеличение производительности обработки сложных деталей машиностроения в условиях многономенклатурного производства в 2-2,5 раза.

Сокращение трудоемкости технологической подготовки производства и программирования обработки в 3-4 раза.

Сокращение сроков освоения выпуска новых изделий в 1,8-2 раза.

Повышение качества изготовления деталей на 50-70 %.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

Патенты и другие объекты интеллектуальной собственности, определяющие новизну технических решений.

Конструкторско-технологическая документация и рабочий проект высокоскоростного, многокоординатного, интегрированного оборудования. 

Руководство по программированию, эксплуатации, обслуживанию оборудования.

Опытно-промышленный образец высокоскоростного, многокоординатного оборудования. 

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Область применения разрабатываемого образца достаточно широкая и включает в себя все современные наукоемкие отрасли машиностроения.

Основными изделиями, обрабатываемыми на высокоскоростном, многокоординатном, интегрированном оборудовании являются:

- детали со сложной пространственной геометрической формой (турбинные лопатки, вентиляторные колеса, корпуса компрессоров и т.д.);

- штампы и прессформы, изготовленные из различных материалов;

- детали антенн радаров, изготавливаемых из магниевых и алюминиевых сплавов.

- шпангоуты и другие детали авиастроения.

10.2. ЛОТ № 2. Техническое задание на выполнение работы «Разработка промышленных технологий по созданию адаптивной системы управления оборудованием по обработке металлов»
Шифр работы: ОПК-8-002
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки

Объектом разработки является промышленные технологии по созданию адаптивной системы управления промышленным технологическим оборудованием по обработке металлов.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание адаптивной системы оптимального управления технологическим процессом обработки металлов на всех стадиях создания продукции.

Задачами проекта являются:

исследование проблем реализации адаптивных систем;

разработка адаптивной системы, которая позволит управлять промышленным технологическим оборудованием по обработке металлов;

изготовление лабораторного образца системы.

Исходные данные для проведения работы

Исходными данными для проведения работы являются:

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введен Постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст и технических условий.

Содержание работы

Проведение анализа существующих систем управления технологическими процессами в металлообрабатывающем производстве.

Выявление их достоинств и недостатков.

Определение требований к системам нового поколения.

Разработка системного решения проблемы оптимального управления.

Разработка эскизной конструкторской документации.

Изготовление лабораторного образца системы управления.

Проведение испытаний системы.

Основные требования к выполнению работы

Адаптивная система предназначена для оптимального управления технологическим процессом обработки металлов на всех стадиях создания продукции и должна:

адаптироваться к широкому спектру используемого оборудования;

быть открытой для дальнейшего развития.

Перечень этапов и  сроки выполнения

1.Анализ существующих систем управления технологическими процессами в металлообрабатывающем производстве. Выявление их достоинств и недостатков.  Определение требований к системам нового поколения. Разработка системных и архитектурных решений. (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.)

2. Разработка эскизной конструкторской документации лабораторного образца и версий программного обеспечения (ПО). (декабрь - 2008 г.)

3. Изготовление лабораторного образца системы управления, проведение настройки и отработка ПО. Проведение испытаний лабораторного образца системы, апробация решений. Выработка рекомендаций по внедрению. Декабрь - 2009 г.
Основные (ожидаемые) результаты работы

По этапу 1: проработанные требования к системам управления технологическими процессами в металлообрабатывающем производстве и разработанные системные и архитектурные решения.

По этапу 2: разработанные эскизная конструкторская документация лабораторного образца и версии ПО.

По этапу 3: изготовленный и испытанный лабораторный образец системы; рекомендации по внедрению комплекса.

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работ)

По этапу 1: отчет.

По этапу 2: узлы лабораторного образца; эскизная конструкторская документация; версии ПО; отчет.

По этапу 3: лабораторный образец; акты испытаний; ЭКД; итоговый отчет.

Предложения по внедрению созданной продукции

Разработанная адаптивная система управления на начальном этапе внедрения может быть рекомендована для использования в металлообрабатывающей и машиностроительных отраслях промышленности для управления технологическим процессом обработки металлов.

В дальнейшем система может быть сначала преобразована в систему управления полным циклом технологического процесса изготовления изделий любой степени сложности, а затем в систему управлением производством в различных отраслях промышленности.

10.3. ЛОТ № 3. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий адаптивного прецизионного позиционирования режущего инструмента на основе оптических измерений детали в процессе ее обработки»
Шифр работы: ОПК-8-003
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ Федерации от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки


Разработка технологий адаптивного прецизионного позиционирования режущего инструмента на основе оптических измерений детали в процессе обработки и создание комплексной Системы адаптивного прецизионного позиционирования для реализации этих технологий на основе базового станка.

Цели и задачи проекта

Цель работы:


Создание технических средств повышения точности обработки деталей в металлорежущих станках и технологической базы для модернизации станочного парка.


Для достижения цели решаются задачи: 

· непрерывный контроль параметров детали на основе оптических измерений в процессе обработки;

· снижение уровня вибрационных шумов и приведение режущего инструмента в область управляемости;

· прецизионное адаптивное управление режущим инструментом.

Содержание работы

Снижение уровня вибрационных шумов и приведение режущего инструмента в область управляемости

· анализ, исследование и испытания распределенной системы датчиков вибрации с целью ее оптимизации;

· анализ, исследование и испытания распределенной системы быстродействующих силовых исполнительных устройств с целью ее оптимизации;

· разработка алгоритмов оптимального управления-наблюдения для распределенной системы активного вибродемпфирования неточно заданных объектов с переменными характеристиками;

· создание экспериментального образца системы активного вибродемпфирования; 

· исследование характеристик базового станка, оснащенного системой активного вибродемпфирования. 

Создание прецизионного адаптивного управления режущим инструментом

· разработка методов анализа работы адаптивной системы прецизионного позиционирования режущим инструментом в области управляемости (при наличии остаточных вибрационных помех);

· анализ, исследование и испытания подсистемы «датчик размера детали – управление режущим инструментом»;

· разработка оптимальной адаптивной системы прецизионного позиционирования режущим инструментом;

· создание экспериментального образца адаптивной системы прецизионного позиционирования режущим инструментом;

· монтаж адаптивной системы прецизионного позиционирования режущим инструментом  на базовом станке; 

· исследование работы адаптивной системы прецизионного позиционирования режущим инструментом.

Создание прецизионного измерителя расстояний

· анализ, исследование и испытания макетов прецизионных измерителей расстояний, с целью выбора оптимального метода измерений;

· выбор оптимальной конфигурации прецизионного измерителя расстояний для выполнения измерений в процессе работы режущего инструмента;

· разработка и изготовление экспериментального образцов прецизионного измерителя расстояний; 

· исследование характеристик  экспериментального образца прецизионного измерителя расстояний.

Комплексное решение задач: обработка детали, вибростабилизация, адаптивное управление и непрерывное в процессе изготовления детали измерение контролируемых размеров

· оптимизация характеристик комплекса подсистем: вибродемпфирования, прецизионного измерителя расстояний и адаптивного управления режущим инструментом с целью обеспечения требований к точности обработки на базовом  станке;

· разработка и изготовление опытного образца Системы адаптивного прецизионного позиционирования на основе базового станка;

· испытания опытного образца Системы адаптивного прецизионного позиционирования на основе базового станка;

· Корректировка КД и доработка опытного образца по результатам испытаний.

Основные требования к выполнению работ 

Требования к адаптивной системе вибродемпфирования

	· погрешность измерения амплитуды              
	–
	0.5 мкм,

	· рабочий диапазон частот
	–
	3 – 1000Гц

	· динамический диапазон                 
	–
	40 дБ 

	· количество датчиков на объект
	–
	определяется в процессе работы


Требования к системе прецизионного адаптивного управления режущим инструментом

· перемещение обрабатывающего инструмента по одной координате не более 0,1─1 с; 

· погрешность перемещения режущего инструмента – не более 5 нм для прецизионной системы обработки;

· время реакции системы прецизионного адаптивного управления не более 1 мс (время реакции системы уточняется по результатам первого этапа);

· диапазон рабочих температур от 10оС до 30оС (уточняется по результатам первого этапа).

Требования к  прецизионному измерителю расстояний 

· погрешность измерения в контрольной точке – не больше 5 нм;

· погрешность обработки результатов измерений в комплексе не больше 10 нм;

· время определения размеров в одной установочной позиции –  не более 1 мс. 

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

1 этап. С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г. ─ Разработка технологий адаптивного прецизионного позиционирования режущего инструмента. Выбор базового станка. Разработка на базе разработанных технологий компонентов Системы адаптивного прецизионного позиционирования; 

2 этап. Декабрь 2008 г. ─ Изготовление, испытание компонентов Системы адаптивного прецизионного позиционирования. Доработка компонентов Системы по результатам испытаний.

3 этап. Декабрь 2009 г. ─ Изготовление Системы адаптивного прецизионного позиционирования. Комплексные испытания Системы. Корректировка КД и доработка Системы по результатам испытаний. 

Основные (ожидаемые) результаты 

Разработаны технологии адаптивного прецизионного позиционирования режущего инструмента на основе оптических измерений деталей в процессе обработки


Созданы технические средства повышения точности обработки деталей в металлорежущих станках и технологическая база для модернизации станочного парка, в том числе:

· адаптивная система вибродемпфирования;

· система прецизионного адаптивного управления режущим инструментом;

· прецизионый измеритель расстояний.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

1). Эскизная документация на компоненты Системы адаптивного прецизионного позиционирования и Систему в целом. Научно–технический отчет по разработанным технологиям.

2). Опытные образцы компонентов Системы адаптивного прецизионного позиционирования. Контрольно–измерительный комплекс для юстировки Системы. Протоколы испытаний. 

3). КД на Систему адаптивного прецизионного позиционирования. Доработанный опытный образец системы. Протоколы комплексных испытаний Системы адаптивного прецизионного позиционирования. Откорректированная КД. Итоговый отчет.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

· результаты работ используются при модернизации станочного парка РФ и создания нового поколения станков; 
· использование системы вибродемпфирования для снижения уровня шумов в автомобилестроении, самолетостроении, судостроении,
· использование прецизионного измерителя расстояний: 
для построения систем пространственной ориентации слабовидящих; 

непрерывного в процессе эксплуатации неразрушающего контроля состояния железнодорожного полотна, подвески вагонов, состояния тоннелей и т.п..
10.4. ЛОТ № 4. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий создания режущих инструментов, технологий и оборудования их промышленного производства из сверхтвердых наноструктурированных материалов на основе высокоэнергетического синтеза, необходимых  для высокоскоростной прецизионной обработки трудно обрабатываемых материалов»
Шифр работы: ОПК-8-004
Основание для проведения работ
Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки.

Технологии высокоэнергетического синтеза сверхтвердых наноматериалов, технологии и оборудование для промышленного производства инструментов на их основе. 

Цели и задачи работы.

Целью работы является обеспечение современного высокоскоростного прецизионного оборудования прогрессивным инструментом из сверхтвердых наноструктурированных материалов, обеспечивающих повышение производительности обработки труднообрабатываемых материалов более чем в 10 раз, точности обработки  до 0,5мкм и чистоты поверхности до Ra 0,1мкм без последующих шлифовально-доводочных операций.

Задачи проекта:

· разработка гаммы технологий и оборудования для промышленного синтеза сверхтвердых наноструктурированных материалов (СТМ-нанокомпактов)  на основе поликристаллического алмаза, плотного нитрида бора, нитрида алюминия;

· разработка средств специального технологического оснащения для точной механической обработки СТМ-нанокомпактов;

· разработка конструкций прецизионных инструментов из СТМ-нанокомпактов и технологий их серийного производства для основных видов прецизионной обработки: тонкое точение и растачивание, микрофрезерование, выглаживание;

· разработка специального шлифовально-доводочного станка для точной линейной и радиусной заточки и доводки  режущих инструментов  из СТМ-нанокомпактов;

· разработка методологии оптимального подбора режущих инструментов  из СТМ-нанокомпактов, в том числе в технологиях твердой и высокоскоростной обработки, режимов и технологий тонкого точения труднообрабатываемых материалов.

Исходные данные для проведения работы.

За последние 10 лет в механообработке произошел существенный прогресс. Частота вращения шпинделя возросла до 40-60тыс. об/мин, рабочие подачи достигли величин 60-80м/мин. Это привело к появлению нового класса механической обработки – высокоскоростная и высокопроизводительная обработка. В результате прогресс в технологическом оборудовании на сегодняшний день значительно опережает развитие режущего инструмента. 

Поликристаллические сверхтвердые материалы - качественно новая группа инструментальных материалов, оптимальные условия применения которых характеризуются высокими скоростями резания и малыми толщинами среза, относительно низкими удельными энергетическими затратами, малыми силами резания и отсутствием нагрева детали, а вследствие низких коэффициентов трения и высоких скоростей резания - низкой шероховатостью обработанных поверхностей деталей и высоким качеством поверхностного слоя детали.

Наиболее значимые тенденции в современной технологии обработки резанием, такие как: высокоскоростная и высокопроизводительная обработка, твердая обработка (замена шлифования лезвийной обработкой для деталей высокой твердости), обработка без применения СОЖ или с минимальным смазыванием, микрообработка поставили задачу увеличения эксплуатационных характеристик поликристаллических сверхтвердых материалов, прежде всего, твердости до 100ГПа, модуля упругости до 1000ГПа, термостойкости до 900 – 13000 С, лезвийности 0,1мкм. Тем не менее, микрозернистые поликристаллические сверхтвердые материалы не в полной мере решают поставленные задачи.

Реализация перечисленных тенденций возможна только за счет применения поликристаллических сверхтвердых наноматериалов, т.к. переход от микронного диапазона размера частиц или кристаллитов к субмикронному и нанометрическому предполагает значительное повышение физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик  материалов, а также возможность формирования острых режущих граней, сопоставимых острым граням природного алмаза. Задача промышленного получения сверхтвердых наноматериалов и инструментов на их основе не решена и является весьма актуальной. 

Содержание работы
Должны быть разработаны:

· гамма технологий и технологическое оснащение подготовки исходной шихты для синтеза СТМ-нанокомпактов, технические требования к ее компонентам;

· технологический комплекс синтеза СТМ-нанокомпактов с управлением на базе программируемого контроллера синтеза и аппаратуры  высокого давления ,  обеспечивающий непрерывное цифровое регулирование режима синтеза по адаптивному закону и режимы термобарического синтеза;

· средства специального технологического оснащения для точной механической обработки СТМ-нанокомпактов;

· составы многокомпонентных припоев и режимы вакуумной пайки, модульная микропроцессорная установка индукционной пайки СТМ-нанокомпактов к корпусу инструмента на базе  малогабаритного высокочастотного твердотельного генератора;

· классификатор конструкций сверхтвердых инструментов:  напайных резцов и фрез, сменных пластинок и вставок к сборным резцам и фрезам, расточных и координатно-расточных резцов для отверстий диаметром 1,5-10мм, сменных режущих вставок к расточным оправкам, выглаживателей и измерительных наконечников;

· методология оптимального подбора режущих инструментов  из СТМ-нанокомпактов, в том числе в технологиях твердой и высокоскоростной обработки;

· сборник режимов резания основных видов труднообрабатываемых материалов: твердых сплавов и керамики, вольфрама, молибдена, стеллита, релита, сплавов титана и никеля, ферритов, высокопрочных чугунов, закаленных, азотированных, нержавеющих, жаропрочных, быстрорежущих сталей, сплавов алюминия,  бронз,  магниевых  сплавов, силицированных и композиционных материалов, износостойких пластмасс;

· специальный  шлифовально-доводочный станок для точной линейной и радиусной заточки и доводки  режущих инструментов  из сверхтвердых нанокомпактов с отклонением размера и формы менее 0,2 мкм, отклонением углов менее 30 угловых минут, шероховатостью доведенных поверхностей Rz менее 0,04 мкм на базе прецизионного шлифовального станка с ЧПУ с частотой вращения шлифовальной головки до 6000 об/мин и дискретностью перемещений по линейным осям 0,1 мкм.

Основные требования к выполнению работы.

Работа выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ  15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

Отчетная научно-техническая документация должна представлять собой промежуточные отчеты и итоговый отчет, оформленные в соответствии с ГОСТ  7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Результаты работы должны быть оформлены и зарегистрированы в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.02.2002 г. № 131 и/или постановления Правительства РФ от 4.05.2005 г. № 284.

Приемка результатов производится комиссией Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

Перечень этапов, сроки выполнения работ
	№ этапа
	Наименование работ
	Сроки

выполнения
	Чем заканчивается этап

	1.

2.
	Разработка и экспериментальные исследования технологий:

1.1. Получения шихты.

1.2. Синтеза СТМ-нанокомпактов.

1.3. Обработки СТМ-нанокомпактов.

1.4. Изготовления режущих инструментов.

Разработка и создание макетных образцов гаммы технологического оборудования для реализации технологий получения инструмента на базе СТМ-нанокомпактов на:

2.1. Средства специального технологического оснащения для точной механической обработки СТМ-нанокомпактов.

2.2. Технологический комплекс синтеза СТМ-нанокомпактов с управлением на базе программируемого контроллера синтеза и аппаратуры  высокого давления.

2.3. Специальную технологическую оснастку для пайки, заточки и доводки инструмента.
	с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007г.


	Типовые технологические процессы:

- получения шихты.

- синтеза СТМ-нанокомпактов.

- обработки СТМ-нанокомпактов.

- изготовления режущих инструментов.

Комплекты эскизной документации на:

- средства специального технологического оснащения для точной механической обработки СТМ-нанокомпактов;

- технологический комплекс синтеза СТМ-нанокомпактов с управлением на базе программируемого контроллера синтеза и аппаратуры  высокого давления;

- специальную технологическую оснастку для пайки, заточки и доводки инструмента.

Промежуточный научно-технический отчет.

	3.
	3.1. Разработка классификатора инструмента на базе СТМ-нанокомпактов.

3.2. Разработка комплектов рабочей конструкторской документации (РКД) на гамму инструментов.

3.3. Разработка комплектов РКД на средства технологического оснащения в соответствии с п.п. 2.1 – 2.3.

3.4. Разработка сборника режимов резания труднообрабатываемых материалов.
	декабрь 2008г
	Классификатор инструмента на базе СТМ-нанокомпактов.

Комплекты рабочей конструкторской документации (РКД) на гамму инструментов.

Комплекты РКД на средства технологического оснащения в соответствии с п.п. 2.1 – 2.3.

Сборник режимов резания труднообрабатываемых материалов.

Промежуточный научно-технический отчет.


	4.
	4.1. Изготовление опытных образцов средств технологического оснащения и оборудования.

4.2. Изготовление опытных партий инструментов на основе СТМ-нанокомпактов в количестве не менее 100шт.

4.3. Проведение приемочных и натурных испытаний режущего инструмента на предприятиях ОПК (по согласованию с заказчиком).

4.4. Корректировка комплектов рабочей технологической документации (РТД) и РКД для серийного производства инструмента.
	декабрь 2009г.


	Опытные образцы средств технологического оснащения и оборудования:

- точной механической обработки СТМ-нанокомпактов;

- технологического комплекса синтеза СТМ-нанокомпактов с управлением на базе программируемого контроллера синтеза и аппаратуры  высокого давления;

- специальной технологической оснастки для пайки, заточки и доводки инструмента.

Опытные партии инструментов на основе СТМ-нанокомпактов в количестве не менее 100шт.

Акты и протоколы приемочных и натурных испытаний.

Комплекты HNL и РКД

Заключительный научно-технический отчет по теме.


Ожидаемые результаты.

· гамма технологий и оборудования для промышленного синтеза сверхтвердых наноструктуризированных материалов (СТМ-нанокомпактов)  на основе поликристаллического алмаза, плотного нитрида бора, нитрида алюминия;

· средства специального технологического оснащения для точной механической обработки СТМ-нанокомпактов;

· конструкции прецизионных инструментов из СТМ-нанокомпактов и технологии их серийного производства для основных видов прецизионной обработки: тонкое точение и растачивание, микрофрезерование, выглаживание;

· методология оптимального подбора режущих инструментов  из СТМ-нанокомпактов, в том числе в технологиях твердой и высокоскоростной обработки, режимов и технологий тонкого точения труднообрабатываемых материалов;

· классификатор инструмента на базе СТМ-нанокомпактов.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работы).

	Типовые технологические процессы:

- получения шихты.

- синтеза СТМ-нанокомпактов.

- обработки СТМ-нанокомпактов.

- изготовления режущих инструментов.

 Специальная технологическая оснастка для пайки, заточки и доводки инструмента.

	Классификатор инструмента на базе СТМ-нанокомпактов.

Комплекты рабочей конструкторской документации (РКД) на гамму инструментов.

Комплекты РКД на средства технологического оснащения 

Сборник режимов резания труднообрабатываемых материалов.

	Опытные образцы средств технологического оснащения и оборудования:

- точной механической обработки СТМ-нанокомпактов;

- технологического комплекса синтеза СТМ-нанокомпактов с управлением на базе программируемого контроллера синтеза и аппаратуры  высокого давления;

- специальной технологической оснастки для пайки, заточки и доводки инструмента.

Опытные партии инструментов на основе СТМ-нанокомпактов в количестве не менее 100шт.


Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)


Результаты работы рекомендуется апробировать и внедрить на предприятиях, авиа-космической промышленности и промышленности обычных вооружений, обеспечивающих создание  наукоемкой  и конкурентоспособной оборонной продукции, в производствах деталей навигационных систем и датчиков, гидромеханических систем питания и управления двигателями, гидравлических моторов и насосов, подшипников.

10.5. ЛОТ № 5. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий производства отечественных импортозамещающих лазерных интерференционных измерительных устройств как базовой системы для контроля точности в составе прецизионных станков, координатно-измерительных машин и измерительных приборов»
Шифр работы: ОПК-8-005
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки

Объектом исследований являются  технологии производства отечественных импортозамещающих интеллектуальных лазерных интерференционных измерительных устройств как базовой системы для контроля точности в составе прецизионных станков, координатно-измерительных машин и измерительных приборов. Данные устройства обеспечивают нанометрическую точность в широком диапазоне измерения и базируются на основной физической единице измерения – длине волны оптического излучения, а преобразование измерительной информации в этих устройствах осуществляется на принципах гетеродинной лазерной интерферометрии с микроэлектронной цифровой обработкой измерительных сигналов.

Цели и задачи проекта

Обеспечение национальной базы высоких технологий принципиально новым видом контрольно-измерительного оборудования – интеллектуальной лазерной интерференционной измерительной системой (ЛИИС), которая по своим характеристикам и функциональным возможностям соответствует лучшим мировым образцам и является конкурентоспособной по стоимостным показателям.

Проект базируется на  принципиально новой концепции построения измерительных преобразователей геометрических величин, в основе которой лежит взаимодействие волновых полей различной физической природы. Из всех известных в физике взаимодействий волновых полей для построения ЛИИС выбрано взаимодействие полей света и звука – акустооптическое взаимодействие (АОВ).

Суть концепции заключается в том, что два пространственно-временных процесса – акустический и оптический – распространяются в направлениях, близких к ортогональным. В результате взаимодействия происходит рассеяние поля света на акустических волнах, известное как рассеяние света на ультразвуке. Интерференция продуктов рассеяния (порядков дифракции) света на звуке приводит к образованию оптических пространственно-временных структур, несущих информацию об изменении пространственной фазы каждого из взаимодействующих полей. Фазовый сдвиг измерительной световой волны, несущий информацию о контролируемом перемещении, преобразуется в фазовый или частотный сдвиг сигнала оптического гетеродинирования, измеряемый с применением новейших достижений опто- и микроэлектроники и компьютерной техники. Таким образом, впервые разрабатывается ИИС, сочетающая в себе фазовый и частотный принципы преобразования измерительной информации.

Исходные данные для проведения работы

Мировым аналогом разрабатываемой ЛИИС является гамма гетеродинных систем фирмы Zygo Corporation (США): модели ZMI 1000, ZMI 2000 System, ZMI 501, ZMI 510 System, ZMI 4004, имеющие диапазон измерения до 20 м, дискретность отсчета менее 1 нм при скоростях контролируемых перемещений до 4 м/c и реализующие фазовый принцип преобразования измерительной информации. Стоимость экземпляра таких систем на мировом рынке составляет не менее $100000.

Отечественная модель гетеродинной ЛИИС, разрабатываемая в проекте, по своим метрологическим характеристикам находится на уровне лучших мировых аналогов. Однако ее стоимость должна быть не менее чем в 2,5–3 раза меньше аналогичных зарубежных систем. Поэтому по соотношению "цена-качество" отечественная модель ЛИИС должна быть конкурентоспособной как на отечественном, так и мировом рынках.

Содержание работы

Разработка проекта ЛИИС включает решение следующих задач: определение принципов построения разрабатываемой ЛИИС, ее структуры и архитектуры; разработку функциональных схем, оптико-электронных схем и узлов; математическое моделирование разработанной ЛИИС и определение ее предельных погрешностей; разработку алгоритмов и программ цифровой обработки измерительной информации; разработку, создание и экспериментальное исследование макетных образцов; метрологическое исследование действующих макетных образцов; разработку рабочего проекта ЛИИС; изготовление и испытание опытных образцов, разработку технологии их производства; внедрение на ведущих машиностроительных и метрологических предприятиях и организациях.

Основные требования к выполнению работы

Проект направлен на разработку и создание современной отечественной модели лазерной интерференционной измерительной системы (ЛИИС), обеспечивающей измерение линейных перемещений в диапазоне от 0 до 40 м при дискретности отсчета 0,1мкм; 0,01 мкм и 0,001 мкм и скоростях перемещений до 1 м/с по одной координате (в перспективе – по 2–3 координатам), а также выполнение дополнительных функций измерения: угловых отклонений с дискретностью отсчета 0,1 угл. с.; отклонений от прямолинейности, перпендикулярности, плоскостности с субмикронной точностью, а также скоростей перемещений, вибраций рабочих органов контролируемых объектов.

В результате выполнения проекта необходимо создать действующий экспериментальный образец ЛИИС со следующими основными характеристиками:

	Диапазон измерения по линейной координате, м
	0 – 40

	Дискретность отсчета по линейной координате, мкм
	0,1; 0,01; 0,001


	Максимальная скорость контролируемых перемещений по линейной координате, м/с
	(1

	Погрешность измерения, мкм/м
	не более 0,1

	Динамическая разрешающая способность по перемещению (при максимальной скорости), нм
	5

	Статическая разрешающая способность по перемещению, нм
	1

	Тип преобразования измерительной информации
	фазовый, частотный

	Тип используемого лазера
	газовый (He–Ne) одночастотный, стабилизированный 

	Длина волны лазерного излучения, мкм
	( = 0,6328

	Частота модуляции лазерного излучения, МГц
	20 – 40

	Акустооптический модулятор
	твердотельный, анизотропный


Дополнительные функции измерения:

· отклонений от прямолинейности – в пределах (1,5мкм с дискретностью 0,01мкм;

· отклонений от перпендикулярности – в пределах 10 угл.мин. с дискретностью 0,1угл.с.;

· угловых отклонений – в пределах 10 угл.мин. с дискретностью 0,1угл.с.;

· отклонений от плоскостности в диапазоне измерения вертикальных смещений 1мм с дискретностью 0,01мкм;

· в перспективе – одновременное измерение перемещений по двум-трем независимым линейным координатам с сохранением указанных выше метрологических характеристик по каждой из координат.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 год – разработка научных основ построения ЛИИС, ее структуры и архитектуры, оптико-электронных схем и узлов, алгоритмов и программ обработки измерительной информации; создание и исследование макетных образцов.

Декабрь 2008 год – создание рабочего проекта ЛИИС, конструкторской документации, и технологии производства.

Декабрь 2009 год – изготовление опытных образцов, их испытание, метрологическая аттестация и внедрение на ведущих предприятиях ОПК и метрологических организациях Ростехрегулирования Российской Федерации.

Основные (ожидаемые) результаты

Разрабатываемая в данном проекте ЛИИС, представляет собой измерительно-вычислительный комплекс, включающий гетеродинный лазерный интерференционный измерительный преобразователь линейных перемещений с внешней акустооптической модуляцией, электронный блок обработки измерительной информации, многоканальный PC-совместимый интерфейс, обеспечивающий включение в структуру ЛИИС персонального компьютера, и соответствующее программно-математическое обеспечение, ориентированное на конкретную задачу измерения, контроля, диагностики. 

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

Научно-технический отчет, конструкторская и технологическая документация, руководство по эксплуатации, опытные образцы ЛИИС, результаты метрологической аттестации опытных образцов и внедрение опытных образцов на ведущих предприятиях ОПК и метрологических организациях Ростехрегулирования РФ.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Разрабатываемая в данном проекте ЛИИС, представляет собой универсальный измерительный комплекс, охватывающий по своим характеристикам все типоразмеры и все классы точности технологического оборудования в машиностроении: станки, роботы, координатно-измерительные машины, приборы и т.п.; все квалитеты и разряды точности изделий, включая высшие, в широком диапазоне скоростей измеряемых перемещений. Поэтому, разрабатываемая ЛИИС может использоваться в системах контроля точности изделий и оборудования в высоких наукоемких технологиях: авиационно-космической, микро- и оптоэлектронных, оптических, приборостроении, прецизионном станкостроении и других отраслях промышленности, включая нанотехнологии. ЛИИС может использоваться как в качестве внешнего метрологического устройства, так и встраиваться в технологическое оборудование в качестве высокоточных датчиков обратной связи по перемещению, а также использоваться в качестве эталонных средств измерения при решении метрологических задач по обеспечению единства измерений на предприятиях ОПК и других отраслей, в том числе в нанотехнологиях.

10.6. ЛОТ № 6. Техническое задание на выполнение работы «Разработка гаммы технологий и программно-аппаратных средств автоматической компенсации погрешностей механики износа станка и инструмента, интегрированных в системы управления прецизионным оборудованием основных технологических групп»
Шифр работы: ОПК--006
Основание для проведения работ
Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки.

Технологии и программно-аппаратные средства прецизионных станков с ЧПУ, позволяющие автоматически компенсировать погрешности механики, ее износ и износ режущего инструмента. Интеграция вышеназванных технологий и средств в устройства ЧПУ.

Цели и задачи работы.

Целью работы является обеспечение современного высокоскоростного прецизионного оборудования прогрессивными отечественными системами управления с автоматической компенсацией погрешностей механики, износа станка и инструмента, обеспечивающих повышение точности обработки до 4 мкм, ее сохранение в течении всего жизненного цикла станка, увеличение производительности обработки на 15-20%, увеличение ресурса станков не менее чем в 1,5 раза.

Задачи проекта:

· разработка гаммы технологий (методов и алгоритмов) компенсации погрешностей механики прецизионного технологического оборудования основных технологических групп (токарной, фрезерно-сверлиьно-расточной, ОЦ) за счет программного управления на этапе сдачи и пуско-наладки;

· разработка гаммы технологий компенсации износа подвижных и силовых механических элементов прецизионных станков за счет программного управления;

· разработка гаммы технологий компенсации износа режущего инструмента за счет программного управления в вариантах наличия и отсутствия средств непосредственного обмера геометрии режущих кромок в рабочей зоне;

· разработка программно-аппаратных средств, позволяющих реализовать вышеназванные технологии компенсации непосредственно на станке в составе УЧПУ в автоматическом режиме;

· создание опытных образцов УЧПУ (токарного, фрезерно-сверлильно-расточного и ОЦ) с интегрированными технологиями компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента;

· оснащение 2-3 станков и их опытная эксплуатация с выпуском деталей и подтверждением в условиях реального производства достигнутых результатов.

Исходные данные для проведения работы.

В последние 10 лет в механообработке произошли существенные изменения в части требований точности обработки, в том числе при обработке новых труднообрабатываемых материалов. На сегодняшний день эти точности по ответственным деталям в авиационном двигателестроении, ракетно-космической технике, приборостроении, и др. определяющих отраслях ОПК составляют 4-6 мкм, аналогичные требования предъявляются к инновационной продукции гражданских отраслей. При этом абсолютное большинство отечественного прецизионного оборудования позволяет в среднем достигать в механообработке точностей не выше 10-12 мкм, а значительная часть парка (более 65%) изношена и требует замены или глубокой модернизации. Вместе с тем известно, что существуют и частично используются сегодня методы программной компенсации точности, что позволяет или отказаться от трудоемкой замены подвижных и силовых элементов механики прецизионного станка или повысить его точность без какой-либо доводки и юстировки с 10-12 мкм до 4-6 мкм. Одновременно с этим такие методы позволяют увеличить ресурс оборудования, сохраняя его точность и компенсировать износ режущего инструмента.

В процессе работы следует на основе имеющегося отечественного опыта и проведения экспериментальных исследований особенностей механики прецизионных станков, создать гамму технологий (методов и алгоритмов) компенсации погрешностей механики (непараллельности, неперпендикулярности, непрямолинейности движения, внутришаговой и накопленной погрешности передач и др.), механического износа направляющих и передач, износа режущей кромки инструмента и обеспечить:

-повышение точности обработки до 4-6 мкм;

-сохранение точности обработки в течение всего жизненного цикла станка, обеспечив увеличение срока его эксплуатации в 1,5 раза;

-снижение трудоемкости приемо-сдаточных заводских работ и пуско-наладки прецизионных станков с ЧПУ на 15-20%;

-снижение трудоемкости при модернизации станков на 25-35% за счет отказа от восстановления механики или меньшей трудоемкости;

Достижение этих показателей должно достигаться без оснащения оборудования дополнительными системами и датчиками за счет более глубокого анализа и переработки информации со штатных датчиков. Стоимость создаваемых УЧПУ не должна повыситься более чем на 10% по сравнению с существующими, что обеспечит высокую конкурентоспособность на рынке.

Содержание работы
Должны быть разработаны:

· гамма технологий (методов и алгоритмов) компенсации погрешностей механики прецизионного технологического оборудования основных технологических групп (токарной, фрезерно-сверлильно-расточной, ОЦ);

· гамма технологий компенсации износа подвижных и силовых механических элементов прецизионных станков;

· гамма технологий компенсации износа режущего инструмента в вариантах наличия и отсутствия средств непосредственного обмера геометрии режущей кромки;

· программно-аппаратные средств, позволяющих реализовать вышеназванные технологии компенсации непосредственно на станке в составе УЧПУ в автоматическом режиме;

· 3 опытных образца УЧПУ (токарного, фрезерно-сверлильно-расточного и ОЦ) с интегрированными технологиями компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента;

А также должны быть оснащены 2-3 станка и проведена их опытная эксплуатация с выпуском деталей и подтверждением в условиях реального производства достигнутых результатов.

Основные требования к выполнению работы.

Работа выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ  15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

Отчетная научно-техническая документация должна представлять собой промежуточные отчеты и итоговый отчет, оформленные в соответствии с ГОСТ  7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Результаты работы должны быть оформлены и зарегистрированы в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.02.2002 г. № 131 и/или постановления Правительства РФ от 4.05.2005 г. № 284.

Приемка результатов производится комиссией Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98.

Перечень этапов, сроки выполнения работ
	№ этапа
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Чем заканчивается этап

	1.


	1.1.Экспериментальные исследования механики прецизионных станков.

Разработка гаммы технологий (методов и алгоритмов) компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента.

1.2. Создание двух макетов программно-аппаратных средств УЧПУ (токарного и ОЦ).

1.3. Проведение автономных испытаний макетов и на станках.
	с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007г.


	Отчет о статических и динамических исследованиях механики станков.

Алгоритмы и исходные тексты программного обеспечения.

Первая версия программного обеспечения.

Акт и протокол испытаний макетов программно-аппаратных средств УЧПУ.

Промежуточный отчет.

	2.
	2.1.Разработка комплектов конструкторской документации на 3 УЧПУ (токарного, фрезерно-сверлильно-расточного, ОЦ).

2.2.Разработка 2-й версии программного обеспечения на 3 УЧПУ.

2.3.Изготовление 3 опытных образцов 

УЧПУ
	декабрь 2008г
	Комплекты конструкторской и программной документации на 3 УЧПУ токарной, фрезерно-сверлильно-расточной технологической группы и ОЦ.

3 опытных образца УЧПУ с интегрированными средствами компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента.

Промежуточный отчет.

	3.
	3.1.Проведение заводских и приемочных испытаний 3 опытных образцов УЧПУ.

3.2. Стыковка 2 УЧПУ с типовым токарным станком и ОЦ. Опытная эксплуатация с выпуском партии деталей.

3.3. Корректировка комплектов КД и программного обеспечения на УЧПУ для серийного производства.
	декабрь 2009г


	Акты и протоколы заводских и приемочных испытаний.

Акты и протоколы опытной эксплуатации токарного станка с ЧПУ и ОЦ фрезерно-сверлильно-расточной группы.

3 откорректированных комплекта КД на УЧПУ и программное обеспечение для серийного производства.

Заключительный отчет.


Ожидаемые результаты:

- гамма технологий (методов и алгоритмов) компенсации погрешностей механики прецизионного технологического оборудования основных технологических групп (токарной, фрезерно-расточной, шлифовальной, ОЦ);

- гамма технологий компенсации износа подвижных и силовых механических элементов прецизионных станков;

- гамма технологий компенсации износа режущего инструмента в вариантах наличия и отсутствия средств непосредственного обмера геометрии режущей кромки;

- программно-аппаратные средств, позволяющих реализовать вышеназванные технологии компенсации непосредственно на станке в составе УЧПУ в автоматическом режиме;

- 3 опытных образца УЧПУ (токарного, фрезерно-расточного и ОЦ) с интегрированными технологиями компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента, прошедшие апробирование непосредственно в производственных условиях;

- откорректированная конструкторская и программная документация для серийного выпуска УЧПУ с интегрированными технологиями компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работы).

1. Отчет о статических и динамических исследованиях механики станков.

2. Алгоритмы и исходные тексты программного обеспечения.

3. Макеты программно-аппаратных средств компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента.

4. Акт и протокол испытаний макетов программно-аппаратных средств УЧПУ.

5. Комплекты конструкторской и программной документации на 3 УЧПУ токарной, фрезерно-расточной технологической группы и ОЦ.

6. 3 опытных образца УЧПУ с интегрированными средствами компенсации погрешностей механики, износа станка и инструмента для соответственно токарных, фрезерно-расточных прецизионных станков и ОЦ.

7. Акты и протоколы заводских и приемочных испытаний опытных образцов УЧПУ.

8. Акты и протоколы опытной эксплуатации токарного станка с ЧПУ и ОЦ фрезерно-расточной группы.

9. 3 откорректированных комплекта КД на УЧПУ и программное обеспечение для серийного производства.

10. Промежуточные и заключительный отчеты.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)


Результаты работы рекомендуется апробировать и внедрить на предприятиях, авиа-космической промышленности и промышленности обычных вооружений, обеспечивающих создание  наукоемкой и конкурентоспособной продукции, в производствах деталей навигационных систем гироскопии, датчиков, гидромеханических систем питания и управления двигателями, гидравлических моторов и насосов, подшипников.

10.7. ЛОТ № 7. Техническое задание на выполнение работы «Комплексные исследования по обоснованию областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности и мониторинг научно-технического потенциала ОПК в сфере наноиндустрии»
Шифр работы: ОПК-8-007
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки

Комплексные аналитические и экспериментальные исследования по обоснованию областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности и мониторинг научно-технического потенциала ОПК в сфере наноиндустрии.

Цели и задачи проекта

Цели работы:

Выбор и обоснование, в том числе экспериментальное, приоритетных направлений научно-технического и технологического развития промышленности в области нанотехнологий и наноматериалов, обеспечивающих формирование качественно нового облика ОПК как многопрофильного высокотехнологичного, диверсифицированного, экономически устойчивого, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках наукоемкой продукции промышленного сектора экономики Российской Федерации, обеспечивающего решение задач обороны и безопасности страны.

Повышение результативности разработок в области наноиндустрии, выявление нанотехнологий, способствующих значительному росту ВВП, увеличению доли высокотехнологической продукции и обеспечению безопасности страны.

Задачи работы:

· Мониторинг состояния и развития отечественной и зарубежной науки, техники, технологий в области нанотехнологий и наноматериалов с точки зрения интересов промышленного производства и повышения научно–технического потенциала ОПК. 

· Сравнительный анализ тенденций, закономерностей, уровня отечественного и зарубежного научно-технического и технологического развития в области нанотехнологий и наноматериалов.

· Прогноз достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств в области нанотехнологий и наноматериалов на период до 2025 г.

 – Обоснование, в том числе экспериментальное, научно-технической, инновационной и инвестиционной деятельности, выбор приоритетных направлений научно–технического и технологического развития ОПК в сфере наноиндустрии.
- Формирование предложений по повышению результативности разработок в области нанотехнологий, в том числе: определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения в народно-хозяйственный оборот,  предложений по координации работ с использованием наносистем и наноматериалов.

Исходные данные для проведения работы

- «Концепция развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010 года».

– «Программа координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации».

- «Прогноз развития науки и техники в интересах обороны и безопасности страны на период до 2020 года».
- «Программа развития базовых военных технологий (10 программа Государственной программы вооружения на 2001 – 2010 годы)».


Аналитическая часть работы проводится на основе результатов анализа текущей научно-технической литературы, материалов международных и отечественных конференций, специальных источников информации, результатов выполнения федеральных и ведомственных программ, результатов работ ведущих научных организаций России и других источников.

Содержание работы

Мониторинг состояния, сравнительный анализ уровня отечественных (в частности, выполняемых в рамках ФЦП «Национальная технологическая база», ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники», программ Российской академии наук и др.) и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализ основных проблем, тенденций и прогноз развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Исследования проблем создания функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий,  позволяющих осуществить качественный скачок в улучшении основных эксплуатационных характеристик высокотехнологической продукции машиностроительных отраслей (станко–, двигателе–, авиа–, судостроения и др.).

Исследования (аналитические, модельные и экспериментальные) в области разработки принципов и технологических методов создания нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники - устройств оптической обработки, хранения и отображения информации, светоизлучающих и фотопреобразующих приборов, обеспечивающих качественно новый уровень информационных технологий, альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий.

Исследование проблем совершенствования измерительной, исследовательской и испытательной приборной базы для метрологического обеспечения наноиндустрии.

Обоснование приоритетных направлений и наиболее перспективных областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности, определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения, способствующих увеличению доли высокотехнологической продукции и обеспечению безопасности страны.

Формирование предложений по решению проблем развития нанотехнологий и повышению результативности разработок. 

Формирование предложений в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов.
Основные требования к выполнению работы

Требования к результатам работы по мониторингу состояния, сравнительному анализу уровня отечественных и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализу основных проблем и тенденций развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Работа должна проводиться исходя из требования придания процессу выбора приоритетных направлений научно-технического и технологического развития ОПК направленности на формирование качественно нового облика ОПК как многопрофильного высокотехнологичного, диверсифицированного, экономически устойчивого, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках наукоемкой продукции промышленного сектора экономики Российской Федерации, обеспечивающего решение задач обороны и безопасности страны.

Аналитическая часть в области развития нанотехнологий и наноматериалов должна содержать следующие разделы: сравнительный анализ и оценку уровня исследований в России и ведущих зарубежных странах  в области нанотехнологий и наноматериалов; тенденции развития основных областей исследования и проблем системного характера в развитии нанотехнологий; прогноз достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств; 

- наиболее значимые результаты научно-технического и технологического развития в  области нанотехнологий и наноматериалов, приоритетные направления развития научно–технического и технологического потенциала ОПК.

Основные результаты прогноза в области развития нанотехнологий и наноматериалов представляются в виде таблиц. 

Результаты прогноза должны содержать предложения по повышению результативности разработок в области нанотехнологий. 

Технические требования к исследованиям по проблемам создания нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники.

Исследования должны быть направлены на определение перспективных методов создания материалов и системотехнических решений молекулярной фотоники для  формирования:  нейросетевых интеллектуальных самообучающихся систем адаптивного управления промышленными роботами, технологическим оборудованием и процессами, устройств хранения и отображения информации, светоизлучающих и фотопреобразующих приборов.

Методы должны основываться на самоорганизации композитных наноструктур, сочетающих биомолекулярные и синтетические органические и неорганические материалы, реализующие функциональные процессы на основе оптических эффектов, свойственных наноструктурам. 

В результате исследований должны быть определены наиболее перспективные и значимые направления развития наноэлектроники и нанофотоники, способных реализовать рекордно высокую степень интеграции и быстродействия, обеспечивающих создание энергосберегающих светоизлучающих приборов и дисплеев повышенной яркости, высокоэффективных экономичных фотопреобразующих устройств. 

Должны быть представлены результаты экспериментов, демонстрирующие работоспособность и перспективность предложенных решений. Должны быть разработаны предложения по развитию работ для промышленности.

Технические требования к исследованиям проблем создания функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для машиностроительных отраслей.

Исследования должны быть направлены на определение перспективных методов создания теплозащитных, жаропрочных, сверхтвердых, износостойких, коррозионно-стойких наноматериалов и покрытий для использования в машиностроении.

Должны быть разработаны предложения по развитию работ в области функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для промышленности. Разработанные предложения должны быть обоснованы экспериментальными результатами.

Технические требования к результатам исследований проблем совершенствования измерительной, исследовательской и испытательной приборной базы для метрологического обеспечения наноиндустрии. 

Работа должна быть направлена на совершенствование приборной базы для диагностики функциональных элементов наноэлектроники и нанофотоники, разработки методик локального (с нанометровым разрешением) измерения физико–химических параметров наноструктур и анализа их свойств и процессов в них in situ с высокими временным (до 10‑12 с) и пространственным разрешением.

В процессе работы должны быть:

· оценены перспективы и предельные возможности измерений физических параметров наноструктур (проводимость, заряд, магнитные характеристики, механические характеристики и пр.) по пространственному и временному разрешению;

· проанализированы проблемы точного позиционирования нанообъектов в линейном, двумерном и трехмерном пространстве для обеспечения различных последовательных измерений в одной и той же точке или разнесенных во времени измерений и предложены пути их решения;

Должны быть выработаны основные технические требования для разработки и создания измерительного оборудования, необходимого для исследования наноматериалов и функциональных элементов наноэлектроники и фотоники;

Должны быть выработаны требования к метрологическому обеспечению измерений (эталоны физических величин; методы аттестации, калибровки и поверки средств измерений; методики измерения физических величин);

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

1 этап.  Мониторинг состояния, сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализ основных проблем и тенденций развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов по состоянию на 2007 г. 

Исследования методов создания функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для машиностроения, 

Разработка принципов и исследование технологических методов создания нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники. 

Оценка перспектив и предельных возможностей измерений физических параметров наноструктур по пространственному и временному разрешению.

Формирование предложений в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов. (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.)

2 этап. Мониторинг состояния, сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализ основных проблем и тенденций развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов по состоянию на 2008 г. 

Прогноз достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств. 

Экспериментальные исследования по формированию функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для машиностроения. Разработка предложений по развитию работ в области функциональных наноматериалов и покрытий для промышленности
Технологические эксперименты по формированию функциональных нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники. 

Исследования проблем точного позиционирования нанообъектов в линейном, двумерном и трехмерном пространстве для обеспечения различных последовательных измерений в одной и той же точке или разнесенных во времени измерений и предложены пути их решения.

Обоснование приоритетных направлений и наиболее перспективных областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности, определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения, способствующих увеличению доли высокотехнологической продукции и обеспечению безопасности страны.

Формирование предложений в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов. (Декабрь 2008 г.)

3 этап. Мониторинг состояния, сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализ основных проблем и тенденций развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов по состоянию на 2009 г. Уточнение прогноза достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств. 

Изготовление и исследование экспериментальных образцов функциональных нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники. 

Выработка основных технических требований для разработки и создания измерительного оборудования, необходимого для исследования наноматериалов и функциональных наноэлементов, метрологическому обеспечению измерений. 

Уточнение приоритетных направлений и наиболее перспективных областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности, определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения, способствующих увеличению доли высокотехнологической продукции и обеспечению безопасности страны.

Формирование предложений в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов.

Формирование предложений по решению проблем развития нанотехнологий и повышению результативности разработок. (Декабрь 2009 г.)

Основные (ожидаемые) результаты

Ежегодный сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий. 

Прогноз достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Обоснование приоритетных направлений и наиболее перспективных областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности. 

Предложения по повышению результативности разработок в области нанотехнологий, в том числе: определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения в народно-хозяйственный оборот,  предложения по координации работ с использованием наносистем и наноматериалов.

Ежегодные предложения в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов.

Обоснование, в том числе экспериментальное, наиболее перспективных направлений в области разработки функциональных наноматериалов и покрытий для промышленности и наиболее перспективных направлений развития наноэлектроники и нанофотоники.
Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

1 этап. Ежегодный сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий. 

Предложения в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов.
Научно–технический отчет, содержащий:

- результаты исследования методов создания функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для машиностроения;

- результаты исследования методов создания функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для машиностроения; 

- результаты разработки принципов и исследования технологических методов создания нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники; 

- оценку перспектив и предельных возможностей измерений физических параметров наноструктур по пространственному и временному разрешению.

2 этап. Ежегодный сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализ основных проблем и тенденций развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов . 

Прогноз достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств. 

Обоснование приоритетных направлений и наиболее перспективных областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности, определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения, способствующих увеличению доли высокотехнологической продукции и обеспечению безопасности страны.

Предложения в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов.

Научно–технический отчет, содержащий:

- экспериментальные исследования по формированию функциональных наноматериалов и наноструктурированных покрытий для машиностроения, предложения по развитию работ в области функциональных наноматериалов и покрытий для промышленности;
- результаты технологических экспериментов по формированию функциональных нанокомпозитных функциональных материалов для принципиально новых устройств молекулярной электроники и нанофотоники; 

- результаты исследования проблем точного позиционирования нанообъектов в линейном, двумерном и трехмерном пространстве для обеспечения различных последовательных измерений в одной и той же точке или разнесенных во времени измерений и предложены пути их решения.

3 этап. Ежегодный сравнительный анализ уровня отечественных  и зарубежных разработок в области нанотехнологий, анализ основных проблем и тенденций развития работ в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Уточненный прогноз достижимого уровня научно-технического развития России и ведущих зарубежных государств. 

Обоснование приоритетных направлений и наиболее перспективных областей применения нанотехнологий и наноматериалов в промышленности. 

Предложения по повышению результативности разработок в области нанотехнологий, в том числе: определение нанотехнологий, интегрируемых в прикладные промышленные проекты ОПК, имеющих перспективу  скорейшего внедрения в народно-хозяйственный оборот,  предложения по координации работ с использованием наносистем и наноматериалов.

Предложения в проект ежегодного доклада Правительства Российской Федерации  Президенту Российской Федерации по повышению результативности разработок в области нанотехнологий и наноматериалов.

Итоговый научно–технический отчет, содержащий:

- обоснование, в том числе экспериментальное, наиболее перспективных направлений в области разработки функциональных наноматериалов и покрытий для промышленности и наиболее перспективных направлений развития наноэлектроники и нанофотоники;

- основные технические требования для разработки и создания измерительного оборудования, необходимого для исследования наноматериалов и функциональных наноэлементов, метрологическому обеспечению измерений. 

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Результаты работы используются при формировании и корректировке федеральных целевых программ, определении приоритетных направлений инновационной, инвестиционной деятельности, научно–технического и технологического развития ОПК.
10.8. ЛОТ № 8. Техническое задание на выполнение работы «Исследования и разработка новых принципов управления электро-, пневмо- и гидроприводами с высокоточным регулированием параметров движения»
Шифр работы: ОПК-8-008
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки

Электро-, гидро- и пневмопривод с высокоточным управлением.

Цели и задачи проекта

Разработка новых принципов управления электро-, пневмо- и гидропривода,  обеспечивающих возможность высокоточного регулирования параметров движения.

Основные требования к выполнению  работы 

Привод с новыми принципами управления должен обеспечивать:

· возможность создания равномерного и стабильного вращения при исключении маховиков и регуляторов оборотов;

· однозначность между заданной командой и скоростью вращения приводного вала привода;

· независимость крутящего момента от скорости вращения приводного вала (от числа оборотов);

· автоматическое изменение крутящего момента пропорционально нагрузке;

· плавное изменение числа оборотов во всем рабочем диапазоне, включая предельно малые;

· быстрый самозапуск, в том числе под нагрузкой;

· быстрый реверс без предварительного останова; 

· торможение посредством привода и останов в любом заданном угловом положении исполнительного вала с фиксацией этого положения электронной системой привода, а также начало движения из любого заданного положения;

· синхронное вращение любого количества силовых установок как с механически связанными, так и отдельными исполнительными валами, т.е. не связанными приводами;

· возможность неограниченно наращивать мощность силовой установки путем соединения с общим валом отдельных стандартных модулей;

· возможность работы во взрывоопасных помещениях в пневматическом варианте привода;

· возможность реализации простыми средствами дистанционного управления (проводного или по радиокомандам).

Технические характеристики (для экспериментального образца гидропривода)

Диапазон регулируемых оборотов вращения


0,8 об/сут –300об/мин

Диапазон скоростей вращения, град/с



0,0036-1800

Диапазон частот колебаний, Гц




0,00001-30

Диапазон амплитуд колебаний, град



0,1-90

Погрешность установки скорости вращения 

и частоты колебаний, %





0,5

Максимальный крутящий момент, кг*м



300

Время пуска, останова и реверса, с



0,1

Давление гидросети, атм





65

Напряжение сети питания и мощность, потребляемая

электроблоком






220 В (50Гц), 20 Вт

Содержание работы:

Теоретические и экспериментальные исследования приводной техники с позиции теории автоматического регулирования. Обоснование оптимальных и предельных диапазонов изменения основных характеристик приводов.

Разработка принципиальных схем электронно-управляемых приводов с отрицательной обратной связью.

Изготовление лабораторных образцов электро, пневмо и гидроприводов. Проведение исследований, выявление основных факторов, определяющих характеристики и надежность функционирования новых типов приводов.

Изготовление экспериментальных образцов привода, проведение испытаний, разработка технических требований к электронно-управляемым приводам с высокоточным регулированием параметров движения.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

1. Этап 1. 

Теоретические исследования и создание лабораторных образцов (действующих макетов)  электро-, пневмо- и гидроприводов с высокоточным управлением. 

Срок выполнения с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.

2. Этап 2. 

Определение на лабораторных образцах (действующих макетах) оптимальных параметров и характеристик Создание экспериментального образца электропривода с высокоточным управлением.

Срок выполнения – декабрь 2008г.

3. Этап 3. 

Испытания и доводка экспериментального образца электропривода с высокоточным управлением. 

Срок выполнения – декабрь 2009г.

Ожидаемые результаты 

Научно-технический отчет, содержащий теоретические исследования, результаты испытаний лабораторных и экспериментальных образцов, определение оптимальных параметров, технических характеристик и режимов работы для приводов различного назначения с высокоточным регулированием параметров движения

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы

1. Лабораторные образцы электро-, пневмо- и гидроприводов с высокоточным управлением

2. Экспериментальный  образец электропривода с высокоточным управлением 

3. Научно-технический отчет с  рекомендациями и исходными данными для проектирования приводной техники, основанной на новых принципах управления.

Области применения 

1. Приводы для высокоточных металлообрабатывающих станков

2. Приводы постоянных оборотов для авиационной техники

3. Судовые двигательные установки

4. Мотор-генераторные установки

5. Приводы управляемых центрифуг и поворотных механизмов

6. Неполноповоротные приводы (запорная арматура)

7. Ветроэнергетические установки

8. Приводы компрессоров
10.9. ЛОТ № 9. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий и оборудования для непрерывного контроля температуры в зоне обработки с адаптивной подстройкой режимов для прецизионных станков и обрабатывающих центров»
Шифр работы: ОПК-8-009
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект разработки

Современные средства механической прецизионной обработки изделий (токарная обработка, лазерная резка, фрезерование, сверление, шлифование, полировка и др.) наряду с высокой точностью воспроизведения заданных размеров изделий также должны обеспечивать высокую производительность обработки и строгое выполнение технологических режимов  (например, таких как скорость механической обработки, скорость подачи инструмента) отклонения от которых  приводят к невозможности обеспечения требуемых уровней точности и, как следствие, качества и надежности процессов и изделий.


Одним из основных факторов нарушения технологических режимов обработки изделий, является отклонение от допустимых температурных режимов обработки. Например, завышенная скорость резания (шлифования и др.) или увеличенная скорость подачи приводят к возникновению недопустимого перегрева в зоне контакта, возникновению повышенных напряжений, приводящих к браку и износу инструмента. 

Наиболее перспективным методом адаптивной прецизионной коррекции непосредственно в процессе обработки, является непрерывный температурный контроль процесса. 

Предлагаемая к разработке система температурного контроля обеспечивает:

· дистанционный температурный контроль; 

· автоматическое соблюдение требуемых тепловых режимов; 

· повышение процента выхода годных изделий; 

· снижение стоимости обработки.

Цели и задачи проекта

Целью работы является создание и внедрение новых перспективных технологий с автоматизированным температурным контролем процессов обработки деталей.

В ходе выполнения ОКР должны быть решены следующие основные задачи:

·  выбор оптимального температурного датчика;

·  разработка аппаратуры  температурного контроля поверхности обрабатываемой детали в реальном масштабе времени;

·  разработка замкнутого контура управления скоростью обработки;

·  разработка эксплуатационно-устойчивой системы защиты оптико-электронного канала.

Основным достоинством разрабатываемой системы является ее универсальность (возможность использования в большинстве обрабатывающих центров).


Техническая новизна разработки заключается в оснащении  отечественной технологической базы машиностроения аппаратурой температурного контроля процессов обработки с непрерывной автоматической  коррекцией  режимов.  

Исходные данные для проведения работы
В качестве исходных данных для проведения работы будут использованы:


- технологическая документация на изготовление прецизионных деталей методами лазерной резки и механообработки;


- результаты тепловизионных исследований температурных зависимостей в процессе обработки деталей;


- рекомендации по обеспечению температурных режимов обработки, изложенные в нормативно-технической документации.

Содержание работы

В процессе выполнения работы должны быть:

·  разработана оптико-электронная система температурного контроля процессов с адаптивной подстройкой режимов механической обработки;

·  разработано методическое обеспечение по использованию системы температурного контроля при процессах  механической и лазерной обработки деталей;

·  проведена отработка системы температурного контроля в составе технологического оборудования различного  профиля;

· разработана техническая документация  на систему температурного контроля;

·  разработаны рекомендации по применению разрабатываемой системы температурного контроля в прецизионном оборудовании для механической обработки деталей в различных отраслях промышленности.

Основные требования к выполнению работы

Состав системы температурного контроля:

· тепловизионный модуль;

· блок цифровой обработки;

· индикатор;

· блок управления;

· устройство сигнализации;

· программное обеспечение.

Основные технические характеристики:

· спектральный диапазон рабочих длин волн – 8-12 мкм;

· диапазон контролируемых температур - +20 оС…+500 оС;

· температурная чувствительность – менее 0,15 К;

· формат тепловизионного кадра – более 320х240;

· частота кадров – более 20 Гц;

· поле зрения – более 40 о х 50 о (f = 18 мм) и 12 о х 15 о (f = 70 мм). 

В аппаратуре должны быть предусмотрены оперативная смена объективов, стандартный ТВ выход, жидкокристаллическая индикация параметров и изображения.

На каждом из этапов выполнения работы должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 «СРППП. Патентные исследования».

Разработка технической документации должна проводиться в соответствии с требованиями действующих стандартов ЕСКД, ЕСТД и общими требованиями по управлению проектирования по ГОСТ Р ИСО 9001.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов.

	№№
	Содержание этапов
	Чем заканчивается этап
	Сроки выполнения  

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение тепловизионных исследований по составлению температурных карт режимов обработки.

Разработка основных функциональных узлов системы.

Разработка и изготовление входных объективов.
	Аннотационный  отчет.

Комплект объективов.

Акт сдачи-приемки.
	с момента заключения государственного контракта - 30.12. 2007 г.

	2
	Макетирование тепловизионного модуля. 

Макетирование блока цифровой обработки.

Разработка технической документации.

Доработка метрологического обеспечения для измерения характеристик системы. 
	Аннотационный отчет.

Макет тепловизионного модуля.

Макет блока цифровой обработки.

Комплект ТД.

Акт сдачи-приемки.
	30.12. 2008 г

	3
	Сборка и отладка аппаратуры  температурного контроля.

Метрологическая аттестация аппаратуры.

Проведение испытаний аппаратуры.

Доработка аппаратуры и корректировка ТД по результатам испытаний.

Разработка рекомендаций по внедрению.
	Образец аппаратуры температурного контроля.

Протоколы испытаний.

Метрологический аттестат.

Итоговый отчет.

Акт сдачи-приемки.
	30.12. 2009 г


Основные (ожидаемые) результаты

В результате выполнения работы должна быть разработана техническая документация на аппаратуру температурного контроля, изготовлен образец аппаратуры и проведены его испытания, разработаны рекомендации по внедрению разработанной аппаратуры в машиностроительную базу и высокотехнологичные производства различного профиля.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ).
Перечень  представляемой продукции определяется  п.7 настоящего ТЗ.

Рекомендации по внедрению.

Основными областями применения предлагаемой системы являются  производства по изготовлению высокотехнологичных наукоемких изделий машиностроения (в том числе ракетная и космическая техника, оптическое приборостроение, электронная промышленность, медицинская техника и др.).

В качестве выходных документов работы должны быть представлены рекомендации по внедрению разработанной аппаратуры в машиностроительную базу и высокотехнологичные производства различного профиля.

Разработанная аппаратура должна быть апробирована на опытном производстве предприятия-исполнителя.

10.10. ЛОТ № 10. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий адаптивных узлов сверхточных станков на основе бесконтактной силовой наномеханики»
Шифр работы: ОПК-8-010

Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки 

Комплекс конструктивных и технологических решений в части сверхточных бесконтактных адаптивных узлов перемещения с высоким уровнем силовых показателей как основы для создания технологической базы машиностроения, позволяющей резко поднять качество и конкурентные возможности конечных изделий с уровнем точности, превышающим современный российский и мировой уровень.
В состав комплекса разработок, носящего общее название бесконтактная силовая наномеханика (БСН) входят: линейные приводы координатных перемещений с использованием бесконтактных магнито-аэростатических винтовых передач (БМВП), аэростатические линейные направляющие,  сверхжесткие аэростатические шпиндельные узлы.

Данный комплекс узлов БСН применим во всем диапазоне точностей вплоть до долей нанометра и для  величин перемещения до 1 м и более, при существенно меньшей себестоимости превосходит по большинству параметров все представленные на мировом рынке системы позиционирования.   

Цели и задачи проекта 

Разработка технологий адаптивных узлов сверхточных станков на основе бесконтактной силовой наномеханики, конструирование и изготовление набора прецизионных бесконтактных узлов перемещения, включающего в себя приводы подач, сверхжесткие аэростатические шпиндельные узлы, аэростатические направляющие с устройствами демфирования.
Исходные данные для проведения работы 

Отечественными разработчиками созданы предпосылки (теоретические и инженерные расчеты, экспериментальные образцы) для разработки базовой промышленной технологии производства гаммы сверхточных бесконтактных адаптивных силовых узлов перемещения для сверхточных станков и устройствах позиционирования нанометрового диапазона точности - бесконтактные магнитные винтовые передачи, аэростатические направляющие и устройства демпфирования.
Содержание работы

Разработка, конструирование и изготовление полного набора прецизионных бесконтактных узлов перемещения (узлов БСН), включающего в себя приводы подач, сверхжесткие аэростатические шпиндельные узлы, аэростатические направляющие с устройствами демфирования  - с большими ходами и нанометровой точностью отработки координат для использования в составе сверхточных станков.
Основные требования к выполнению работы 

Разрабатываемые узлы БСН должны обеспечивать следующие характеристики и отвечать следующим техническим требованиям:
Приводы подач с БМВП :


 - разрешение ……………………………………….  5 нм


- повторяемость (двусторонняя, без нагрузки) ….. 2 нм


- результирующая точность…………………………20 нм


- жесткость вдоль координаты для  диаметра 20 мм ...  20 Н/мкм


- скорость перемещения каретки……………….........500 мм/мин

Аэростатические подшипники вращения и шпиндельные узлы:


- биение осевое ………………………………………..10 нм


-  биение радиальное…………………………………..25 нм


- жесткость осевая (для диаметра 80 мм)…………1500 Н/мкм


- жесткость радиальная (для диаметра 80 мм)……2000 Н/мкм

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

1 этап. С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г. Конструирование, разработка  технологии и изготовление экспериментальных образцов бесконтактных магнитных винтовых передач (БМВП). Разработка КД и технологии изготовления гаммы БМВП, изготовление установочной партии БМВП. Разработка методики испытаний, оптимизация конструкций и технологии по результатам испытаний. Доводка изделий. Выработка рекомендаций по использованию в составе технологического оборудования.
2 этап. Декабрь 2008г. Конструирование, разработка  технологии и изготовление экспериментальных образцов сверхжестких бесконтактных аэростатических шпинделей. Разработка КД и технологии изготовления гаммы шпинделей, изготовление установочной партии. Разработка методики испытаний, оптимизация конструкций и технологии по результатам испытаний. Доводка изделий. Выработка рекомендаций по использованию в составе технологического оборудования.

3 этап. Декабрь 2009г. Конструирование, разработка  технологии и изготовление экспериментальных образцов аэростатических направляющих и устройств демпфирования. Разработка КД и технологии изготовления гаммы направляющих, изготовление установочной партии. Разработка методики испытаний, оптимизация конструкций и технологии по результатам испытаний. Доводка изделий. Выработка рекомендаций по использованию в составе технологического оборудования.

Основные (ожидаемые) результаты 

В результате выполнения работы будет создан ряд базовых конструкций и технологий их изготовления, что позволит разработать конструкции опытных образцов станков с примением узлов БСН для обработки сверхточных изделий машиностроительного ряда. 
Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

1 этап - 2007 г. КД и технология изготовления бесконтактных магнитных винтовых передач (БМВП).  Установочная партия БМВП (10 пар). Примеры использования БМВП в составе различного технологического оборудования -  в составе испытательных стендов и демонстрационных макетов (2 экз.). 

2 этап - 2008 г. КД и технология изготовления сверхжестких бесконтактных аэростатических шпинделей. Установочная партия шпинделей (3 шт.). Примеры использования аэростатических шпинделей в составе различного технологического оборудования -  в составе испытательных стендов и демонстрационных макетов (2 экз.). 

3 этап - 2009 г. КД и технология изготовления аэростатических направляющих и устройств демпфирования. Установочная партия аэростатических направляющих и устройств демфирования (2 шт.). Примеры использования аэростатических направляющих в составе различного технологического оборудования -  в составе испытательных стендов и демонстрационных макетов (2 экз.). 

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения) 

Основные конечные потребители результатов работы –  машиностроительные и приборостроительные предприятия, производящие прецизионное оборудование и детали, производители компонентов фотоники и микроэлектроники, микроэлектромеханики.

10.11. ЛОТ № 11. Техническое задание на выполнение работы «Разработка базовых технологий формирования алмазоподобных наноструктур для создания в составе станков микросистемной техники контроля прецизионного позиционирования инструмента»
Шифр работы: ОПК-8-011
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).
Цель и задачи проекта

Разработка базовых технологий формирования перспективными физико-химическими методами на алмазных материалах и алмазных пленочных структурах перспективных датчиков контроля кинетических и динамических параметров, ускорений (акселерометров), датчиков контроля параметров движения и их конструктивных элементов на основе новых микроэлектро-механических систем, что позволит:

впервые в РФ создать базовые технологии для разработки образцов перспективных алмазных микросенсорных элементов и датчиков контроля параметров движения, обладающих повышенной тепловой и механической стойкостью и работоспособных в условиях длительного воздействия высокого уровня радиации, температуры и агрессивных сред;

создать образцы сенсоров и на их основе устройств контроля прецизионного позиционирования инструмента в составе современных станков;

разработать новые эффективные технологические методы обработки алмазных материалов с использованием новых лазерных и физико-химических принципов;

разработать экспериментальные образцы (макеты) оборудования для обработки алмазных материалов новыми лазерными и физико-химическими методами.

Исходные данные для проведения работы

На протяжении последних нескольких лет ученые и специалисты занимаются разработкой различных датчиков физических величин, элементов и устройств оптики и электронной техники на основе алмазных материалов, а также вопросами создания новых технологий прецизионной обработки алмазных материалов и устройств на их основе. 

Ими впервые в стране были предложены использовать методы обработки алмазных материалов (резки, сверления, конфигурирования сложных форм), основанные на использование нового типа лазерного излучения: ультрафиолетового излучения эксимерного лазера с длиной волны 193 нм  (ArF) и 242 нм (XeF). Впервые в стране были получены образцы микроструктур для МЭМС и микродатчиков на алмазе, сформированные методами ультрафиолетовой резки и конфигурирования, что позволило обеспечить высокие скорости обработки структур, диапазон необходимых размеров обрабатываемых заготовок и узлов, высокий процент выхода годных изделий.

Также были успешно применены операции и методы обработки алмазных материалов, основанные на использование инфракрасного и видимого лазерного излучения.

Были разработаны и изготовлены оригинальные узлы, системы контроля и управления, а также макеты экспериментальных установок для реализации созданных технологических методов и операций.

Одними из первых в стране были применены физико-химические методы и экспериментальное оборудование для проведения прецизионных механических и термохимических обработок поверхности алмазных материалов. Так использование методов термохимических обработок поверхности алмазных материалов при температурах 600-1100 оС в контролируемой газовоздушной среде позволяет обеспечить наноразмерные точности контроля параметров поверхности с уровнем разрешения до 1 -10 нм.

Были разработаны и применены оригинальные конструктивно-технологические решения по созданию на основе алмаза следующих новых микросенсорных элементов и элементов датчиков контроля параметров движения: давления, ускорения, оптических параметров. Созданный научно-технический задел позволяет перейти к созданию датчиков и систем контроля параметров движения обладающих повышенной тепловой и механической стойкостью и работоспособных в условиях длительного воздействия высокого уровня радиации, температуры и агрессивных сред, высоких механических воздействий и ударных нагрузок.

Содержание работы 

К числу основных направлений настоящей работы относятся:

(1) разработка новых эффективных технологических методов и устройств для обработки алмазных материалов;  

(2) разработка новых устройств микросистемной техники для контроля прецизионного позиционирования инструмента и контроля механических параметров.

В направлении разработки новых эффективных технологических методов для обработки алмазных материалов, следует учитывать то, что для алмаза особенно перспективны такие методы обработки, эффективность которых не зависит от твердости обрабатываемого материала. Такими способами в настоящее время являются: 

обработка алмаза лазерным излучением;

плазмохимические методы;  

термохимический способ обработки алмаза;

Новизна проводимых исследований заключается:

в создании комплекса специальных физико-химических методов и технологических решений, направленных на создание компонентов алмазной микроэлектроники и МЭМС; 

в определении и разработке комплекса эффективных электронно-оптических методов прецизионной обработки и анализа алмазных материалов;

в разработке рекомендаций по привлечению возможностей технологического комплекса к задачам серийного выпуска компонентов алмазной микроэлектроники, микрооптики и микромеханики 

в разработке конкретных образцов прецизионного позиционирования инструмента в станкостроении.

в разработке конкретных образцов оборудования для обработки алмазных материалов;

Для обеспечения выполнения работы необходимо разработать принципиально новые методы и подходы, к которым относятся электронно-оптические, термохимические и лазерно-стимулированные методы воздействия на алмазные материалы, обладающие комплексом уникальных физико-химических свойств - с одной стороны, так и крайне трудных для поиска и реализации методов обработки таких материалов, - с другой стороны.

Основные требования к выполнению работы

Для обеспечения выполнения работы необходимо исследовать и обосновать возможность создания: 

принципиально новых методов и подходов, к которым относятся электронно-оптические, термохимические и лазерно-стимулированные методы воздействия на алмазные материалы, обладающие комплексом уникальных физико-химических свойств - с одной стороны, так и крайне трудных для поиска и реализации методов обработки таких материалов, - с другой стороны. 

новых базовых технологических процессов прецизионной обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций и на основе лазерного излучения;

новых базовых технологических процессов создания сенсоров и устройств на их основе для контроля физических и механических параметров.

В рамках настоящее работы должны быть выполнены 

исследования и разработка комплекса специальных физико-химических методов и технологических решений, направленных на создание технологий обработки алмазных материалов, компонентов алмазной микроэлектроники и МЭМС; 

исследования по обеспечению создания новых базовых технологических процессов прецизионной обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций и на основе лазерного излучения;

исследования по созданию новых базовых технологических процессов изготовления сенсоров на базе алмазных материалов и по созданию устройств на их основе контроля физических и механических параметров;

Должны быть разработаны:

 комплекс эффективных электронно-оптических методов прецизионной обработки и анализа алмазных материалов на основе лазерного излучения;

комплекс методов прецизионной обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций в контролируемой газовой среде при повышенных температурах процесса (600-1000оС) с наноразмерными параметрами формируемой поверхности;

конкретные образцы сенсоров и устройств на их основе для контроля физических и механических параметров для прецизионного позиционирования инструмента в станкостроении;

конкретные образцы оборудования (экспериментальные действующие макеты оборудования) для обработки алмазных материалов;

рекомендации по привлечению возможностей технологического комплекса и созданных методов к задачам серийного выпуска компонентов алмазной микроэлектроники, микрооптики и микромеханики 

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

	Этап
	Содержание этапа
	Отчетные материалы

	Этап 1

с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.
	Разработка комплекса электронно-оптических методов прецизионной обработки и анализа алмазных материалов на основе лазерного излучения;

Разработка методов обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций в газовой среде при повышенных температурах (600-1000оС) с наноразмерными параметрами формируемой поверхности
	Комплект НТД. 

Промежуточный отчет.

	Этап 2

2008 г. - декабрь 2009 г.
	Разработка базовых технологических процессов создания образцов сенсоров и устройств на их основе для контроля физических и механических параметров.
	Образцы сенсоров и устройств на их основе для контроля физических и механических параметров. 

Кол-во: 20 шт.

Комплект НТД. Промежуточный отчет.

	Этап 3 

декабрь 2009 г.
	Разработка образцов оборудования для обработки алмазных материалов;

Разработка рекомендации по привлечению возможностей технологического комплекса и созданных методов к задачам серийного выпуска компонентов алмазной микроэлектроники, микрооптики и микромеханики 
	Экспериментальный макет оборудования для обработки алмазных материалов лазерным излучением 

(1- комплект).

Экспериментальный макет оборудования для обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций (1- комплект).

рекомендации по привлечению возможностей технологического комплекса и созданных методов к задачам серийного выпуска компонентов алмазной микроэлектроники, микрооптики и микромеханики 

Заключительный отчет по работе в целом.

Акт сдачи приемки работы. 

Отзывы о работе. 

Рекомендации по внедрению результатов работы.


Основные (ожидаемые) результаты работ

Результаты работы направлены на создание базовых технологий и научно-технического задела для изготовления нового поколения устройств микромеханики и МЭМС на основе алмазоподобных наноструктурных материалов для контроля прецизионного позиционирования инструмента в составе современных станко-инструментальных изделий. 

В результате выполнения работы будут разработаны:

комплекс эффективных электронно-оптических методов прецизионной обработки и анализа алмазных материалов на основе лазерного излучения;

комплекс методов прецизионной обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций в контролируемой газовой среде при повышенных температурах процесса (600-1000оС) с наноразмерными параметрами формируемой поверхности;

конкретные образцы сенсоров и устройств на их основе для контроля физических и механических параметров для прецизионного позиционирования инструмента в станкостроении;

конкретные образцы оборудования (экспериментальные действующие макеты оборудования) для обработки алмазных материалов;

рекомендации по привлечению возможностей технологического комплекса и созданных методов к задачам серийного выпуска компонентов алмазной микроэлектроники, микрооптики и микромеханики 

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов)

Базовые технологии ( технологические методы, процессы):

комплекс эффективных электронно-оптических методов прецизионной обработки и анализа алмазных материалов на основе лазерного излучения;

комплекс методов прецизионной обработки алмазных материалов на основе термохимических реакций в контролируемой газовой среде при повышенных температурах процесса (600-1000оС) с наноразмерными параметрами формируемой поверхности;

Устройства, оборудование и приборы:

конкретные образцы сенсоров и устройств на их основе для контроля физических и механических параметров для прецизионного позиционирования инструмента в станкостроении в т.ч.:

датчики измерения ускорений – 10 шт., 

датчики измерения давления– 10 шт.

оптические датчики перемещений – 10 шт.;

Оборудование:

экспериментальные действующие макеты оборудования для обработки алмазных материалов, в т.ч.:

комплекс на основе лазерного излучения - 1 комплект; 

комплекс на основе термохимических реакций в контролируемой газовой среде - 1 комплект.

Рекомендации по внедрению 

Результаты работы, включая образцы устройств и разработанные базовые технологии планируются к внедрению на предприятиях промышленности следующих отраслей:

Электронная и электротехническая промышленность: 

ОАО ЦНИТИ «Техномаш», ОАО «Ангстрем», ФГУП НПП «Исток», ФГУП НПП «Пульсар».

Базовые военные и специальные технологии: 

предприятия ОПК, включая: ФГУП ЦНИИ «Машиностроения», НПО «Машиностроения, ФГУП РНИИ Космического приборостроения, ФГУП КБ «Авангард», ФГУП «НПО ПМ».

10.12. ЛОТ № 12. Техническое задание на выполнение работы «Формирование нормативной правовой базы создания и ведения единого каталога и разработка первой очереди единого каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудования, технологическую оснастку и их компоненты), используемого на предприятиях оборонно-промышленного комплекса при создании высокотехнологичных изделий, поставляемых для федеральных государственных нужд»
Шифр работы: ОПК-8-012
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Постановления Правительства РФ от 11.01.2000 г. № 26 «О федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд» и от 2.06.2001 г. № 436 «О введении в действие федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд».

Директивные и нормативно-технические документы государственных заказчиков по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

Объект исследования и разработки

Объектами исследований является:

нормативная правовая база создания, ведения и использования Единого каталога предметов снабжения и промышленных каталогов;

содержание каталогов и баз данных продукции и технологического оборудования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК);

методология формирования каталогов продукции, технологического оборудования и пр.

Цели и задачи работы 

Цель работы - создание единого каталога продукции и технологического оборудования предприятий ОПК как информационной основы:

проведения государственной политики по техническому и технологическому перевооружению производственной и научно-технической базы организаций ОПК;

формирования и реализации федеральных целевых программ в области создания оборонной продукции;

повышения эффективности процессов разработки и производства продукции, материально – технического обеспечения производственных процессов.
Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи, обеспечивающие:

формирование нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы создания и ведения единого каталога продукции и технологического оборудования предприятий ОПК; 

разработку методологии и создание первой очереди единого каталога продукции и технологического оборудования предприятий ОПК в соответствии с требованиями Федеральной системы каталогизации продукции.

Содержание работы 

Анализ существующей нормативной правовой базы создания, ведения и использования Единого каталога предметов снабжения и промышленных каталогов.

Формирование нормативной правовой базы создания и ведения единого каталога продукции и технологического оборудования для использования при формировании и реализации федеральных целевых программ.
Разработка методологии формирования единого каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудование, технологическую оснастку и их компоненты), используемого на предприятиях ОПК при создании высокотехнологичных изделий.
Разработка программного обеспечения, необходимого для создания и ведения единого каталога продукции и технологического оборудования предприятий ОПК. 

Проведение анализа Федерального каталога продукции, баз данных технологического оборудования предприятий ОПК, баз данных по стандартным форматам описания (СФО) и каталожным описаниям (КО) и формирование перечней предполагаемых к разработке СФО и КО. 

Разработка номенклатурных перечней каталогизируемых изделий, производственного оборудования и их основных составных частей для формирования первой очереди единого каталога продукции и технологического оборудования. 

Разработка форм выходных документов единого каталога продукции и технологического оборудования предприятий ОПК. 

Разработка СФО и КО каталогизируемых изделий и производственного оборудования предприятий ОПК. 

Создание и ведение первой очереди электронного каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудование, технологическую оснастку и их компоненты). 

Основные требования к выполнению работы

Разрабатываемые нормативно-правовые и нормативно-технические документы должны основываться на анализе проблем нормативно-правового, нормативно-технического обеспечения функционирования федеральной системы каталогизации продукции, ее гармонизации с международной системой каталогизации.
При выполнении НИР исполнители руководствуются требованиями Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», а также приказами и инструкциями по обеспечению режима секретности, действующими в министерствах и ведомствах, к которым они принадлежат.

При выполнении НИР необходимо использовать современные информационные технологии, применяемые при разработке, создании и ведении Единого каталога предметов снабжения, других аналогичных баз данных, практический опыт в данной предметной области.

Ожидаемые результаты, этапы выполнения работ
Результаты анализа существующей нормативной правовой базы создания, ведения и использования Единого каталога предметов снабжения и промышленных каталогов. 

Перечни и проекты основных нормативно-правовых и методических документов, устанавливающих порядок и правила создания и ведения единого каталога продукции и технологического оборудования, порядок и правила использования единого каталога при формировании и реализации федеральных целевых программ. С момента заключения государственного контракта – декабрь 2007 г.
Методология формирования единого каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудование, технологическую оснастку и их компоненты) предприятий ОПК. Декабрь 2008 г.
Программное обеспечение единого каталога продукции и технологического оборудования предприятий ОПК. Декабрь 2008 г.
Результаты анализа Федерального каталога продукции, баз данных технологического оборудования предприятий ОПК, баз данных по стандартным форматам описания (СФО) и каталожным описаниям (КО) и перечни предполагаемых к разработке СФО и КО, номенклатурные перечни каталогизируемых изделий. Декабрь 2009 г.
Первая очередь электронного каталога продукции и технологического оборудования (включая импортное оборудование, технологическую оснастку и их компоненты).


Область применения

Единый каталог продукции и технологического оборудования предприятий ОПК будет использоваться государственными заказчиками в процессе формирования и реализации ФЦП в области создания оборонной продукции и работ по техническому и технологическому перевооружению производственной и научно-технической базы организаций ОПК.
10.13. ЛОТ № 13. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий создания автоматизированных систем проектирования и производства наукоемкой техники, основанных на электронном документообороте»
Шифр работы: ОПК-8-013
Основание для проведения работ.

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 года № 54).

Объект исследования или разработки.

Обострение конкурентной борьбы на внешнем, а также (в связи с предстоящим присоединением России к Всемирной торговой организации) и на внутреннем рынках требует интенсификации инновационных процессов, ускорения  разработки и передачи в производство новых передовых технологий, которые могли бы составить технологическую основу для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции для организаций, полностью перешедших на безбумажную технологию разработки, выпуска, сопровождения изделий и обучения производственного персонала, а также для предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставляющих зарубежным заказчикам различные системы вооружений.
Объектом исследований является совокупность технологий, определяющих технологический уровень и конкурентоспособность отечественной промышленности, а также возможности ее интеграции в мировое информационное пространство. 

Цели и задачи проекта.

Разработка технологического обеспечения решения прикладных вопросов реализации интегрированной информационной среды, объединяющей кооперацию производителей промышленной продукции и обуславливающей повышение конкурентоспособности продукции, снижение производственных издержек и времени выхода продукции на рынок.
Задачи проекта:

· разработка системного проекта создания интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции, основанной на полностью электронной модели документооборота; 

· создание пилотного проекта комплекса программно-аппаратных средств, поддерживающих электронную модель документооборота в среде “проектирование - производство” наукоемкой продукции;

· разработка проектов документов и комплекса мероприятий по внедрению документов новых стандартов, дополнений и изменений к существующим, обеспечивающих легитимное использование документации в электронной форме, порядка и механизмов внедрения нормативной базы в практическую деятельность;

Исходные данные для проведения работ.

· Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.

· ФЦП “Национальная технологическая база” на 2007-2011 годы.

· Законодательные и нормативные документы Российской Федерации в области разработки и применения информационных и телекоммуникационных систем, создания электронного документооборота и информационной безопасности.

· Международные стандарты в областях создания, представления и обмена данными

Содержание работы, перечень этапов, сроки выполнения этапов.

Этап 1: (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.)

Разработка системного проекта создания интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции, основанной на полностью электронной модели документооборота, в том числе:

· анализ отечественного и международного опыта, тенденций, направлений и перспектив развития технологического и нормативно-правового обеспечения электронного документооборота при производстве наукоемкой продукции; 

· разработка инфологических моделей описания сложной продукции и обеспечения материальных и информационных потоков для основных этапов (проектирование - производство) жизненного цикла продукции;

· разработка методического обеспечения создания интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции

Этап 2: (декабрь 2008 г.)

Создание пилотного проекта комплекса программно-аппаратных средств, поддерживающих электронную модель документооборота в среде “проектирование - производство” наукоемкой продукции, в том числе:

· формирование требований к разрабатываемому (заимствованному) программному обеспечению интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции;

· проектирование, разработка и отладка программного обеспечения компьютерной системы создания интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции;

· разработка методического обеспечения (методики, технологическая документация и пр.) для создаваемой технологии и формирование предложений по интеграции созданного технологического ПО с существующими системами проектирования и производства промышленных изделий.

Этап 3: (декабрь 2009 г.)

Разработка проектов документов и комплекса мероприятий по внедрению документов новых стандартов, дополнений и изменений к существующим, обеспечивающих легитимное использование документации в электронной форме, порядка и механизмов внедрения нормативной базы в практическую деятельность.

Основные требования к выполнению работы.

Требования по содержанию результатов работы.

Результаты исследований должны содержать как практически реализуемые методические материалы, в которых излагается и обосновывается предлагаемый подход к решению поставленной задачи разработки технологий создания системы проектирования и производства наукоемкой техники, основанной на электронном документообороте, так и комплекс программных средств, реализующих базовые технологии на программно-аппаратных средствах общего назначения. Указанные разработки должны проводиться исходя из требований формирования качественно нового облика отечественной промышленности как высокотехнологичной, экономически устойчивой, конкурентоспособной на мировом рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции.  

Требования по обеспечению режима конфиденциальности.

Исполнители допускаются к заданию и материалам работы в полном объеме.

Методические материалы являются несекретными и могут быть опубликованы в открытой печати.

Результаты исследований и рекомендации, полученные на основе данных из закрытых источников, должны иметь соответствующий гриф.

В случае выявления в ходе выполнения работы результатов, составляющих военную или государственную тайну, исполнитель обеспечивает условия, необходимые для соблюдения соответствующих режимных требований.

Передача отчетных материалов заинтересованным организациям возможна только с разрешения Заказчика. Исполнитель должен обеспечить надлежащий контроль за сохранностью материалов исследований.

Требования по защите информации.

Подготовка и использование рабочих и отчетных материалов должны осуществляться в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ (ст. 13 9), Федерального закона «Об информатизации и защите информации » от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ.

Требования по оформлению отчетной документации.

Научно-техническая документация, разработанная в результате проведения НИР, должна удовлетворять действующим нормативным документам в данной предметной области.

Научно-техническая информация по предмету работы, передаваемая Заказчику, должна быть представлена в одном экз. в виде заверенной твердой копии (документов) и на магнитном носителе для ПЭВМ.

Программное обеспечение (ПО), разработанное  в результате выполнения НИР, должно быть представляется в виде копии программ и предварительного описания программ, изложенного в научно-техническом отчете и записанного на компакт-диск.

Разработанная научно-техническая продукция должна соответствовать обязательным требованиям, действующих в Российской Федерации межгосударственных и государственных стандартов по обеспечению безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества населения и окружающей среды, обеспечению технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости, единству методов ее контроля и маркировки

Основные (ожидаемые результаты)

В результате выполнения проекта предполагается получить следующие тиражируемые результаты:
· Типовые референтные модели организации процессов проектирование – производства изделий на предприятиях авиационной промышленности
· Пилотный проект комплекса программно-аппаратных средств, поддерживающих электронную модель документооборота в среде “проектирование - производство” наукоемкой продукции;

· Методика информационной интеграции комплекса программно-аппаратных средств с системами проектирования и производства авиационной техники 

· Комплект проектов документов и комплекса мероприятий по внедрению документов новых стандартов, дополнений и изменений к существующим, обеспечивающих легитимное использование документации в электронной форме, порядка и механизмов внедрения нормативной базы в практическую деятельность.

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работы)

Научно-технические отчеты, содержащие результаты исследований по направлениям:

· анализ отечественного и международного опыта, тенденций, направлений и перспектив развития технологического и нормативно-правового обеспечения электронного документооборота при производстве наукоемкой продукции; 

· разработка инфологических моделей описания сложной продукции и обеспечения материальных и информационных потоков для основных этапов (проектирование - производство) жизненного цикла продукции;

· разработка методического обеспечения создания интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции

· проектирование, разработка и отладка программного обеспечения компьютерной системы создания интегрированной среды “проектирование – производство” наукоемкой продукции;

· разработка методического обеспечения (методики, технологическая документация и пр.) для создаваемой технологии и формирование предложений по интеграции созданного технологического ПО с существующими системами проектирования и производства промышленных изделий;

· формирование комплекса мероприятий по внедрению документов новых стандартов, дополнений и изменений к существующим, обеспечивающих легитимное использование документации в электронной форме, порядка и механизмов внедрения нормативной базы в практическую деятельность.

Комплекс программно-аппаратных средств, поддерживающих электронную модель документооборота в среде “проектирование - производство” наукоемкой продукции.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения).

Основными потребителями результатов исследований являются федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за выработку мер, направленных на предотвращение угроз технологической независимости РФ, утраты конкурентных позиций на рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, полностью перешедшие на безбумажную технологию разработки, выпуска продукции и поставляющие зарубежным заказчикам различные системы вооружений.

10.14. ЛОТ № 14. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологии анализа логистической поддержки, планирования технического обслуживания и обеспечения материальными ресурсами наукоемких изделий ОПК»
Шифр работы: ОПК-8-014
Основание для проведения работы 

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования

Комплекс нормативных, научно-методических и программно-технических решений для реализации интегрированной логистической поддержки наукоемких изделий ОПК, поставляемых по гособоронзаказу, для закупок на государственные нужды и на экспорт.
Цель и задачи проведения работы

Цель работы. Совершенствование нормативной и методической базы и внедрение комплекса научно-технических и программно-методических решений, направленных на реализацию интегрированной логистической поддержки (ИЛП) жизненного цикла изделий ОПК, поставляемых по гособоронзаказу, для закупок на государственные нужды и на экспорт в интересах повышения конкурентоспособности этих изделий.

Задачи работы. Анализ существующей системы послепродажного сопровождения наукоемких изделий ОПК, поставляемых по гособоронзаказу, для закупок на государственные нужды и на экспорт и разработка предложений по ее совершенствованию. 
Развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей интегрированную логистическую поддержку изделий ОПК производимых по гособоронзаказу, для закупок на государственные нужды и на экспорт. 

Разработка комплекса научно-технических и программно-методических решений для решения основных задач ИЛП в интересах повышения конкурентоспособности изделий ОПК.

Реализация пилотных проектов по реализации ИЛП перспективных образцов техники на предприятиях ОПК различных отраслей.

Подготовка учебно-методических материалов по ИЛП для отраслевой системы дополнительного профессионального образования.

Проведение апробации разработанных решений на предприятиях ОПК и подготовка предложений по их эффективному использованию в рамках государственной промышленной политики в ОПК.

Исходные данные, метод и методология проведения работы

Исходными данными для выполнения работы являются:

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы;

Проект Стратегии развития ОПК на период до 2015 года;

Нормативные документы, разрабатываемые при совершенствовании нормативной базы, должны, по возможности, быть гармонизированы с требованиями международных стандартов.

Технологии ИЛП разрабатываются с учетом требований рынка к продукции ОПК и ее конкурентоспособности.

Содержание работы:

Работа должна выполняться в три этапа.

Этап 1 (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 года). Анализ современных международных нормативных документов в области ИЛП и формирование программы гармонизации с их требованиями отечественной нормативной базы. 

Анализ состояния ИЛП на предприятиях ОПК. Анализ взаимодействия структур государственных органов управления в процессе ИЛП экспортируемой продукции и разработка предложений по его совершенствованию.
Подготовка проектов государственных стандартов системы (ГОСТ Р АЛП. Основные положения). Осуществление мероприятий по подготовке национальных стандартов в соответствии с требованиями ФЗ «О техническом регулировании».

Разработка технологии подготовки эксплуатационной технической документации (ЭТД) на иностранных языках. Разработка методов контроля качества ЭТД. 

Подготовка учебно-методических материалов в области ИЛП для отраслевой системы дополнительного профессионального образования.

Этап 2 (декабрь 2008 года). Подготовка проектов государственных стандартов (ГОСТ Р Перечни и каталоги для обеспечения ИЛП. Основные положения). ГОСТ Р Требования к ЭЭД и ЭРД в процессах ИЛП. Основные положения, ГОСТ Р ИЛП. Общие требования к организации послепродажного электронного сопровождения изделий. Общие принципы, состав и форматы данных.

Разработка типовых моделей процессов ИЛП в рамках военно-технического сотрудничества. Разработка рекомендаций по использованию методов кодификации в процессах ИЛП.

Подготовка учебно-методических материалов в области ИЛП для отраслевой системы дополнительного профессионального образования.

Оказание консультационно-методической помощи предприятиям ОПК по внедрению разработанных решений в рамках пилотных проектов.

Этап 3 (декабрь 2009 года). Подготовка проектов государственных стандартов (ГОСТ Р Требования к ЭЭД и ЭРД в процессах ИЛП. Основные положения, ГОСТ Р ИЛП. Общие требования к организации послепродажного электронного сопровождения изделий. Общие принципы, состав и форматы данных). Осуществление мероприятий по подготовке национальных стандартов в соответствии с требованиями ФЗ «О техническом регулировании».

Разработка программно-методических решений по интеграции систем управления данными об изделии, анализа логистической поддержки и электронной эксплуатационной документации.

Подготовка учебно-методических материалов в области ИЛП для отраслевой системы дополнительного профессионального образования.

Проведение апробации разработанных решений на предприятиях ОПК в рамках пилотных проектов и подготовка предложений по их эффективному использованию в рамках реализации государственной промышленной политики в ОПК.

Ожидаемые результаты

Комплекс нормативных документов, гармонизированных с требованиями международных стандартов, регламентирующих базовые требования к ИЛП продукции ОПК, поставляемой по гособоронзаказу, для закупок на государственные нужды и на экспорт.

Комплекс научно-технических и программно-методических решений на основе информационных технологий, предназначенный для информационного обеспечения ИЛП в ходе эксплуатации изделий ОПК.

Комплект учебно-методических материалов в области ИЛП для отраслевой системы дополнительного профессионального образования.

Внедрение элементов ИЛП для перспективных образцов техники в рамках пилотных проектов и распространение практического опыта.

Предложения по формированию и реализации мероприятий по стимулированию внедрения ИЛП в ОПК как составной части осуществления государственной промышленной политики, а также государственной политики в области военно-технического сотрудничества.

Рекомендации по внедрению

Результаты работы создадут основу нормативной, методической и инструментальной базы для целенаправленного совершенствования ИЛП продукции ОПК, поставляемой по гособоронзаказу, для закупок на государственные нужды и на экспорт. 

Результаты работы могут быть реализованы государственными органами исполнительной власти при решении следующих задач государственной промышленной политики и политики военно-технического сотрудничества:

развитие критических технологий;

повышение конкурентоспособности изделий ОПК;

развитие национальной системы стандартизации;

повышение кадрового потенциала ОПК.

Область применения


Государственные органы исполнительной власти, предприятия и организации ОПК, участвующие в заказе, разработке и производстве наукоемкой продукции. 

10.15. ЛОТ № 15. Техническое задание на выполнение работы «Разработка информационной технологической CALS-системы многоаспектной экспресс-оценки текущего состояния ОПК, как базового аналитического комплекса для подготовки управленческих решений»
Шифр работы: ОПК-8-015
Основание для проведения работы 

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки

Технология создания информационной технологической CALS-системы, обеспечивающей интеграцию данных о состоянии ОПК в единый информационный массив.

Цели и задачи проекта

Цель работы – разработка и внедрение информационной технологической CALS-системы многоаспектной экспресс-оценки текущего состояния ОПК, как базового аналитического комплекса для подготовки управленческих решений. 

Задачи работы:

формирование банка данных о текущем состоянии предприятий ОПК;

разработка программных и технологических решений системы интегральной экспресс-оценки состояния ОПК;

разработка методики экспресс-оценки текущего состояния ОПК;

разработка системы мониторинга текущего состояния ОПК, охватывающей все направления его деятельности ОПК;

разработка макета системы (СПО) и проведение испытаний;

внедрение разработанной системы для использования в Департаменте Минпромэнерго России. 

Исходными данными для проведения работы являются финансово-экономические, статистические и регистрационные показатели предприятий и организаций, нормативные и правовые акты, регулирующие деятельность ОПК, созданные и создаваемые интегрированные структуры, базы данных, отечественные и зарубежные методические разработки в области построения CALS-систем и экспресс-оценок состояния отраслей экономики. 

Содержание работы

Создание интегрированной информационной среды, содержащей данные о текущем состоянии ОПК в целом и конкретных предприятий ОПК, основанной на электронном документообороте. 

Разработка автоматизированных средств обработки, размещения, хранения и отображения информации о состоянии ОПК. Построение и реализация схем электронного документооборота. 

Разработка и внедрение комплекса современных интерактивных программ, позволяющие пользователю настраивать систему под конкретную решаемую задачу без участия программистов. 

Разработка информационно-поисковой системы по набору ключевых слов и признаков, автоматизированных систем поддержки принятия решений в Департаменте Минпромэнерго России. 

Разработка методологии мониторинга текущего состояния ОПК и его реализация. 

Разработка технической и эксплуатационной документации системы. 

Создание макета системы и проведение государственных испытаний. 

Установка в Департаменте Минпромэнерго России информационной и технологический CALS-системы, информационное и технологическое развитие и поддержка системы.  

Основные требования к выполнению работы

Требования к разрабатываемой документации

Основным исходным документом на выполнение работы и оформление результатов является настоящее техническое задание.

К документации по работе относятся научно-технические отчеты по этапам и работе в целом.

Выполнение работы осуществляется в порядке, определенном ГОСТ В 15.101- 95, ГОСТ В 15.105-2001. 

Научно-технические отчеты о работе и ее составных частях оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 “Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления”, введенным Постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст, и техническими условиями.

Документация, включая настоящее задание, выполняется машинописным способом и на магнитных носителях в 2-х экземплярах. Экземпляр № 1 хранится у Заказчика, экземпляры № 2 - у Исполнителя.

Изменения и уточнения в настоящее задание вносятся в порядке, установленном ГОСТ РВ15.101-95.

Порядок выполнения и приемки этапов работы

Выполнение работы и ее приемка на всех этапах осуществляется Заказчиком в соответствии с ГОСТ В15.105-2001. Приемка последнего этапа работы осуществляется одновременно с приемкой работы в целом.

К приемке завершенного этапа работы Исполнитель предъявляет утвержденную документацию.

После утверждения Акта приемки этапа работы Исполнитель направляет Заказчику предусмотренное настоящим заданием количество комплектов документации по этапу работы.

Предварительные и государственные испытания опытного образца изделия должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.210-2001, ГОСТ В 15.211-78 и ЕСПД.
Программная и эксплуатационная документация по ОКР должна быть разработана с учетом требований, установленных ЕСПД.
Место проведения государственных испытаний - стенд Заказчика

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

Работа выполняется в четыре этапа:

1 этап – с момента заключения государственного контракта - сентябрь 2007 года; 2 этап – декабрь 2007 года; 3 этап – декабрь 2008 года; 4 этап – декабрь 2009 год

Основные (ожидаемые) результаты

В результате проведения указанной работы будет сделано следующее:

реализована система мониторинга текущего состояния оборонно-промышленного комплекса и интеграции данных о предприятиях ОПК в единую информационную среду;

создана информационная и технологическая CALS-система, обеспечивающая проведение экспресс-оценки состояния ОПК, включающая автоматизированные средства настройки и обработки запросов с необходимым программно-технологическим, методическим и организационным обеспечением. 

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работы)
	№ этапа
	Наименование этапа
	Выдаваемая документация

	1
	Мониторинг состояния ОПК
	Аналитический отчет, содержащий методику проведения мониторинга текущего состояния ОПК и его оценку

	2
	Разработка программной и эксплуатационной документации и опытного образца
	Программная и эксплуатационная документация 

Программа и методика испытаний

	3
	Проведение испытаний опытного образца
	Акт испытаний

Акт о завершении корректировки программной и эксплуатационной документации и доработки опытного образца изделия

	4
	Введение в эксплуатацию опытного образца и развитие его функциональных возможностей
	Инсталляционный пакет системы

Автоматизированная система подготовки решений

Программная и эксплуатационная документация на дополнительные модули


Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Результаты работы используются Минпромэнерго России в ходе разработки мероприятий по развитию ОПК.
10.16. ЛОТ № 16. Техническое задание на выполнение работы «Исследование и разработка программно-технического комплекса (ПТК) на основе современных высокопроизводительных структур  для проектирования наукоемкой техники  с использованием электронного документооборота»
Шифр работы: ОПК-8-016
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки

Объектом исследования и разработки является программно-технический комплекс (ПТК) на основе современных высокопроизводительных структур для проектирования наукоемкой техники с использованием электронного документооборота.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является повышение конкурентоспособности выпускаемой наукоемкой техники и сокращения сроков и стоимости ее создания

Задачи: 

Основными задачами НИР являются:

Исследование проблем реализации ПТК на основе современных высокопроизводительных структур для проектирования наукоемкой техники с использованием электронного документооборота.

Разработка ПТК, который позволит производить выбор наиболее оптимальных вариантов создаваемых изделий, проводить отработку алгоритмов, моделировать разрабатываемые изделия, проводить настройку пилотных образцов, вести электронный (безбумажный) документооборот.

Исходные данные для проведения работы

Исходными данными для проведения работы являются:

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введен Постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст и технических условий.

Содержание работы

Проведение аналитического обзора состояния в области создания ПТК для проектирования наукоемкой техники с использованием электронного документооборота и выявления мировых тенденций в указанном направлении.

Систематизирование аналитических материалов с предложениями и рекомендациями по решению проблем проектирования наукоемкой техники.

Разработка и испытания лабораторного образца ПТК. 

Основные требования к выполнению работы

Проводимые исследования должны основываться на использовании отечественного и зарубежного опыта.

ПТК должен обеспечивать весь комплекс работ, связанных с проектированием, разработкой, моделированием, имитацией внешних воздействий, выбором альтернативных вариантов на подсистеме искусственного интеллекта, отработкой программного обеспечения предлагаемого изделия, разработкой проектной, рабочей, конструкторской и технической документации, ведением электронного многоуровневого архива, работу персонала со справочниками, поиск узлов, деталей и документов по различным проектам и их заимствование, проведение и анализ натурных испытаний, реализацию систем безопасности и верификации документов, основанных на цифровой подписи и антропометрических данных.

Перечень этапов и сроки выполнения этапов

1. Исследование проблем реализации ПТК для проектирования наукоемкой техники. Разработка системных и архитектурных решений. (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.)

2. Разработка ЭКД, версий ПО и лабораторного образца ПТК.(декабрь 2008 г.)

3. Изготовление лабораторного образца ПТК, настройка, проведение испытаний, апробирование разработанных решений, рекомендации по внедрению. (декабрь 2009 г.)

Основные (ожидаемые) результаты работы

По этапу 1: проработанные системные и архитектурные решения ПТК.

По этапу 2: разработанный лабораторный образец ПТК, эскизная конструкторская документация и версии программного обеспечения.

По этапу 3: 

изготовленный, настроенный и испытанный лабораторный образец ПТК;

рекомендации по внедрению комплекса.

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работ)

По этапу 1: отчет.

По этапу 2: узлы лабораторного образца ПТК; эскизная конструкторская документация; отчет.

По этапу 3: лабораторный образец ПТК; акты испытаний; ЭКД; итоговый отчет.

Предложения по внедрению созданной продукции

Результаты работы должны быть использованы при проектировании наукоемкой техники на предприятиях оборонно-промышленного комплекса с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и сокращения сроков ее создания. 

Область применения охватывает проектирование изделий авиационной, ракетно-космической техники, изделий двойного применения, а также транспорта, нефтегазовой промышленности, энергетики и т.д. 

10.17. ЛОТ № 17. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий создания на основе электронного документооборота единого информационного пространства для повышения эффективности управления предприятиями»
Шифр работы: ОПК-8-017
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки
Объектом данной работы является технология создания единого информационного пространства на основе электронного документооборота между предприятиями и организациями отраслей промышленности и аппаратом Минпромэнерго России. 

Цели и задачи проекта

Целью НИР является повышение эффективности управления предприятиями и организациями отраслей промышленности. 

Основными задачами НИР являются:

Разработка концепции единого информационного пространства предприятий и организаций отраслей промышленности; 

Разработка логической схемы комплексной системы электронного документооборота;

Разработка методических и нормативных материалов, регламентирующих функционирование системы электронного документооборота (далее – СЭД);

Разработка технического задания на создание единого информационного пространства на основе системы электронного документооборота.

Разработка проекта СЭД; 

Исходные данные для проведения работы

Исходными данными для проведения работы являются существующие нормы документооборота (в т.ч. электронного) Минпромэнерго России, а также ГОСТы на разработку информационных систем.

Содержание работы

В рамках данной НИР должна быть сформулирована концепция и разработаны технологии создания единого информационного пространства предприятий и организаций промышленности. 
Концепция системы должна включать в себя организационные принципы построения единого информационного пространства, логическую и функциональную схемы системы, анализ и формализацию информационных потоков, основное нормативное и методическое обеспечение функционирования системы; должны быть сформированы основные проектные требования к технологической платформе и базовые проектные решения. 

Разработка технологий создания единого информационного пространства должна включать в себя разработку проекта технологической платформы, программного и информационного обеспечения системы электронного документооборота, теле​коммуникационной среды, разработку принципов и технологий информационного взаимодействия. 

Основные требования к выполнению работы

Разрабатываемая технология единого информационного пространства на базе электронного документооборота должна учитывать принятые нормы ведения документооборота в органах государственной власти, а также основные принципы существующего документооборота между предприятиями и организациями отраслей промышленности, Минпромэнерго России. Система должна предусматривать возможность адаптации к предполагаемым изменениям в части организационной структуры Минпромэнерго России, регламентов и принципов информационного взаимодействия.

При создании единого информационного пространства необходимо учитывать существующие системы документооборота (в т.ч. электронного) на предприятиях и в организациях отраслей промышленности и предусмотреть возможность их сопряжения с создаваемой системой. 

Система должна поддерживать как работу в единой корпоративной вычислительной сети Минпромэнерго России, так и работу на принципе распределенной вычислительной сети.

Разработка Системы должна осуществляться в соответствии с требованиями к унификации программных средств, принятых в Минпромэнерго России.

При проведении работы должны выполняться требования по сохранению государственной тайны и защите информации (Закон «О государственной тайне» от 21 июля 1993г. № 5485-1 в редакции Федерального закона Российской Федерации от 06.10.1997г. №131-ФЗ). 

Структура и содержание разрабатываемого технического задания на создание единого информа​ционного пространства на основе системы электронного документооборота должна удовлетворять требованиям ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизирован​ной системы».
Отчетная документация по теме должна содержать научно-технические обоснования полученных выводов и рекомендаций и удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов на выполнение НИР.

Перечень этапов и сроки выполнения

Этап 1. С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г. Разработка концепции построения единого информационного пространства на базе системы электронного документооборота. 

Разработка логической схемы комплексной системы электронного документооборота.

документооборота.

Этап 2. Декабрь 2008 г. Разработка методических и нормативных материалов, регламентирующих функционирование системы электронного документооборота (далее – СЭД);

Разработка технического задания на создание единого информационного пространства на основе системы электронного документооборота.

Этап 3. Декабрь 2009 г. Разработка проекта системы электронного документооборота. 

Ожидаемые результаты работы

Конечным результатом выполнения НИР должен стать разработанный проект системы электронного документооборота, обеспечивающей информационное взаимодействие Минпромэнерго России, предприятий и организаций отраслей промышленности для повышения эффективности государственного управления. 

Перечень продукции, предъявляемой по завершению работы:

По завершению работы Заказчику предъявляется следующая научно-техническая продукция:

1) Нормативно-методическое обеспечение функционирования единого информационного пространства на базе системы электронного документооборота;

2) Разработанный проект системы электронного документооборота.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Апробацию и внедрение системы рекомендуется проводить в три этапа:

Тестирование и апробация СЭД на двух абонентах по принципу «точка-точка».

Тестирование и апробация СЭД на ограниченном количестве предприятий и организаций. 

Постепенное подключение к СЭД остальных предприятий и организаций отраслей промышленности.

10.18. ЛОТ № 18. Техническое задание на выполнение работы «Анализ нормативно-правовых, научно-методических и организационно-технических аспектов управления качеством продукции предприятий ОПК и разработка проектов нормативно-правовых документов, необходимых для решения проблемы повышения качества  и конкурентоспособности продукции военного назначения, поставляемой на экспорт и производимой в рамках государственного оборонного заказа»
Шифр работы: ОПК-8-018
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Приказ Минпромэнерго России от 22 декабря 2006 г. № 417 «Об организации работ по реализации плана мероприятий по обеспечению качества и комплексного обслуживания  поставляемой на экспорт  продукции военного назначения».

Цель работы

Создание нормативно-правовых, научно-методических, организационно-технических условий для проведения эффективной политики в области управления качеством продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с учетом основных направлений реализация стратегии развития ОПК на период до 2015 года.

Содержание работы

В рамках НИР должны быть выполнены следующие работы и разработаны материалы:

1. На основе анализа нормативно-правовых, научно-методических и организационно-технических аспектов управления качества продукции ОПК, систематизации исходных данных, а также результатов поисковых исследований по выявлению пробелов в законодательной и нормативно-правовой базе, должна быть разработана концепция обеспечения полноты, согласованности и непротиворечивости законодательства, нормативно-правовых актов, методических и организационно-технических документов, касающихся вопросов обеспечения эффективного управления качеством продукции ОПК на разных уровнях системы управления ОПК.

2. В целях обеспечения проведения эффективной политики в области управления качеством продукции ОПК, предусматривается разработка системы действий (типовых процедур) федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК, выявлению, обобщению и решению проблем в области обеспечения качества и конкурентоспособности продукции ОПК.

3. Концепция формирования и реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК, должна также ориентироваться на развитие механизмов частно-государственного партнерства и предусматривать участие организаций ОПК в ее формировании, инвестировании и реализации при сохранении за федеральными органами исполнительной власти функций системного интегратора и координатора данной программы. В качестве ключевого инструмента формирования и реализации данной программы должны применяться отчетность и программы деятельности организаций ОПК, соответственно актуализированные с учетом задач проведения эффективной политики в области управления качеством продукции ОПК.

Основные требования к выполнению работы

Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

Отчетные материалы работы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Результаты работы должны быть оформлены и зарегистрированы в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 26.02.2002 г. № 131 и/или постановления Правительства РФ от 4.05.2005 г. № 284.

Перечень этапов и сроки выполнения работы

Данная работа состоит из 5 этапов. Распределение работы по этапам приведено в нижеследующей таблице.

	№
п/п
	Наименование этапа
	Сроки выполнения 
	Чем заканчивается этап

	1.
	Анализ нормативно-правовых, научно-методических и организационно-технических аспектов управления качества продукции ОПК.

Систематизация исходных данных и проведение поисковых исследований.

Разработка концепций проектов документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции.


	с момента заключения государственного контракта – сентябрь 2007г.
	Представлением:

· аналитического обзора; 

· научно-технического обоснования предложений по составу (перечню) проектов нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции;

· первой редакции концепций разрабатываемых проектов нормативо-правовых, организационных, методических и информационных документов.

	2.
	Разработка концепции формирования, актуализации и реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК.


	октябрь
2007 г.
	Представлением:

· проекта концепции формирования, актуализации и реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК.

	3.
	Разработка системы действий (типовых процедур) федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК, в том числе первой очереди проектов нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов.


	декабрь 2007 г.
	Представлением:

· проекта концепции системы действий (системы управления качеством) федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК;

· первой очереди проектов нормативно- правовых, организационных, методических и информационных документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции ОПК.



	4.
	Формирование и организация реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК.

Разработка второй очереди проектов нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции.
	декабрь 2008 г
	Представлением:

· проекта программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК;

· второй очереди проектов нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции, в том числе проекта организационно-технического документа, устанавливающего механизмы координации и контроля реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК.



	5.
	Проведение анализа и мониторинга реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК.

Разработка и научно-техническое обоснование предложений по дополнению и уточнению программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК, а также системы действий (типовых процедур) федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК.
	декабрь 2009 г.
	Представлением:

· отчетных материалов по результатам анализа и мониторинга реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК;

· предложений по дополнению и уточнению программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК;

· предложений по уточнению и дополнению системы действий (типовых процедур) федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК.




Ожидаемые результаты

1. Аналитический обзор нормативно-правовых, научно-методических и организационно-технических аспектов управления качества продукции ОПК и аналитические материалы по выявленным пробелам в законодательной и нормативно-правовой базе.

2. Концепция обеспечения полноты, согласованности и непротиворечивости законодательства, нормативно-правовых актов, методических и организационно-технических документов, прямо или косвенно касающихся вопросов обеспечения эффективного управления качеством продукции ОПК на разных уровнях системы управления ОПК.

3. Научно-техническое обоснование предложений по составу (перечню) проектов нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции, а также концепции подлежащих разработке проектов нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов, в том числе предложений: 

- по внесению изменений в федеральное законодательство в части введения в действующую систему лицензирования деятельности разработчиков и производителей продукции военного назначения обязательных  требований по обеспечению  качества и комплексного обслуживания продукции военного назначения, поставляемой на экспорт;

- по созданию единой системы сбора, анализа и применения информации о качестве оборонной продукции, включая продукцию военного назначения, поставляемую на экспорт;

- по формированию системы обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса нормативными документами с использованием компьютерных технологий и электронных средств связи;

- по совершенствованию деятельности метрологических служб, служб стандартизации и отделов технического контроля предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса;

- по совершенствование системы подготовки (переподготовки) кадров, обеспечение мотивации и стимулирования привлечения высококвалифицированных специалистов в ОПК, в том числе инженерных и научных работников, специалистов со средним специальным образованием и специалистов рабочих специальностей в целях обеспечения качества и конкурентоспособности продукции ОПК, том числе с учетом приоритетности обеспечения подготовки и переподготовки специалистов в области применения информационных технологий (ИПИ-технологий) в процессах менеджмента организаций, проектирования, производства, и технического обслуживания продукции. 

4. Проект программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК, включая концепцию ее формирования, актуализации и реализации, а также соответствующих организационно-технических и методических документов, регулирующих механизмы формирования, координации и контроля реализации данной программы. 

5. Концепция системы действий (системы управления качеством) и комплекс документов, устанавливающих типовые процедуры федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК, выявлению, обобщению и решению проблем в области обеспечения качества и конкурентоспособности продукции ОПК.

6. Проекты нормативно-правовых, организационных, методических и информационных документов, необходимых для решения проблем повышения качества и конкурентоспособности продукции ОПК.

7. Отчетные материалы по результатам анализа и мониторинга реализации программы, обеспечивающей проведение эффективной политики управления качеством продукции ОПК, а также предложения по дополнению и уточнению данной программы;

8. Предложения по дальнейшему совершенствованию (уточнению и дополнению) системы действий (типовых процедур) федеральных органов исполнительной власти и организаций промышленности по управлению качеством продукции ОПК.

Предложения по внедрению/использованию созданных результатов работы

Результаты данной работы создадут основу нормативной, методической и информационной базы для проведения эффективной политики в области управления качеством продукции ОПК и целенаправленного совершенствования системы управления качеством с учетом основных направлений реализация стратегии развития ОПК на период до 2015 года.

Результаты данной работы будут применены:

· в организациях ОПК – при проведении работ по созданию продукции военного назначения, поставляемой на экспорт и производимой в рамках государственного оборонного заказа, а также высокотехнологичной гражданской продукции в целях повышения ее качества и конкурентоспособности;

· в федеральных органах исполнительной власти - при формировании и реализации политики в области управления качеством продукции, в том числе путем реализации соответствующей программы и системы действий.

10.19. ЛОТ № 19. Техническое задание на выполнение работы «Исследования и разработка компьютерных  технологий  менеджмента  качества (КМК-технологий) наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации»
Шифр работы: ОПК-8-019
Основание для проведения работы 

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования

Комплекс научно-методических, программных и организационных решений, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов наукоемкой продукции в процессе ее производства и эксплуатации.
Цель и задачи проведения работы

Цель работы.

Разработка комплекса научно-методических, программных и организационных решений, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов наукоемкой продукции ОПК в процессе ее производства и эксплуатации.
Задачи работы.

1. Анализ проблемы экономичного предотвращения и устранения дефектов наукоемкой продукции в процессе ее производства и эксплуатации как составной части стратегической задачи обеспечения качества продукции ОПК.

2. Разработка концепции КМК-технологий наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации в интересах повышения конкурентоспособности этой продукции.

3. Разработка научно-методических, программных и организационных решений, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов наукоемкой продукции в процессе ее производства и эксплуатации.

4. Разработка методики анализа затрат на предотвращение и устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации как составной части оценки стоимости жизненного цикла этой продукции.

5. Проведение апробации разработанных технологий на предприятиях ОПК и подготовка предложений по их реализации в рамках государственной промышленной политики в ОПК.

Исходные условия, метод и методология проведения работы

Исходными данными для выполнения работы являются:

ФЦП «Национальная технологическая база»; 

Проект Стратегии развития ОПК на период до 2015 года;

КМК-технологии, обеспечивающие экономичное предотвращение и устранение дефектов наукоемкой продукции в процессе ее производства и эксплуатации должны базироваться на:

современных подходах к организации бездефектного производства;

на требованиях международных стандартов по управлению качеством;

на требованиях международных стандартов по интегрированной логистической поддержке жизненного цикла изделий.

Содержание работы:

Работа должна выполняться в три этапа.

Этап 1 (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 года). 

Анализ проблемы экономичного предотвращения и устранения дефектов наукоемкой продукции в процессе ее производства и эксплуатации как составная часть стратегической задачи обеспечения качества продукции ОПК. Анализ зарубежного опыта организации бездефектного производства.

Разработка основных положений концепции КМК-технологий наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации в интересах повышения конкурентоспособности этой продукции.

Разработка методического и программного обеспечения компьютерного модуля «Электронное дело изделия» (ЭДИ).

Оказание консультационно-методической помощи предприятиям ОПК в рамках пилотных проектов по внедрению разработанных решений. 

Этап 2 (декабрь 2008 года).

Детализация основных положений концепции КМК-технологий наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации в интересах повышения конкурентоспособности этой продукции.

Разработка методики анализа затрат на предотвращение и устранение дефектов продукции в процессе производства и эксплуатации как составной части оценки стоимости жизненного цикла этой продукции.

Разработка технологии сбора и анализа данных в ходе эксплуатации изделий на основе ЭДИ.

Оказание консультационно-методической помощи предприятиям ОПК по внедрению разработанных решений в рамках пилотных проектов.

Этап 3 (декабрь 2009 года). 

Разработка программно-методических решений по интеграции систем управления данными об изделии, анализа логистической поддержки и электронной эксплуатационной документации с электронным делом изделия.

Разработка систем информационной поддержки поиска и устранения неисправностей изделий в ходе технического обслуживания и ремонта.

Проведение апробации разработанных технологий на предприятиях ОПК и подготовка предложений по их использованию в ОПК в рамках государственной промышленной политики в ОПК.

Ожидаемые результаты

Концепция КМК-технологий наукоемкой продукции, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов продукции в процессе ее производства и эксплуатации.

Комплекс научно-методических, программных и организационных решений, обеспечивающих минимизацию потерь времени и средств на предотвращение и устранение дефектов наукоемкой продукции в процессе ее производства и эксплуатации.

Внедрение КМК-технологий на отдельных предприятиях ОПК в рамках пилотных проектов и масштабирование опыта этих предприятий.

Предложения по формированию и реализации мероприятий по стимулированию внедрения КМК-технологий на предприятиях ОПК как составной части осуществления государственной промышленной политики.

Рекомендации по внедрению

Результаты работы могут быть реализованы государственными органами исполнительной власти при решении задачи повышения конкурентоспособности продукции ОПК как элемента государственной промышленной политики.

Область применения


Государственные органы исполнительной власти, предприятия и организации ОПК, участвующие в заказе, разработке и производстве наукоемкой продукции.

10.20. ЛОТ № 20. Техническое задание на выполнение работы «Исследования и разработки по формированию расширенного каталога дефицитных материалов в интересах информационно-логистической поддержки создания перспективных образцов техники»
Шифр работы: ОПК-8-020
Основание для проведения работы

Основанием для проведения работы является федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования, цель, задачи и исходные данные для проведения работы

Объектом исследований данной работы являются:

нормативно-правовые акты, направленные на сохранение и развитие промышленно-технологической базы ОПК по производству материалов для создания перспективных образцов ВВСТ;

сводный перечень дефицитных и импортозамещающих материалов как базовый источник для формирования каталога;

информационно-аналитическая система проведения мониторинга состояния производства, накопления и использования дефицитных и импортозамещающих материалов;

каталогизация как элемент логистической поддержки при создании высокотехнологичной продукции.

Целью данной работы является разработка мероприятий по логистической поддержке создания перспективной высокотехнологичной продукции на этапе выбора материалов для её изготовления.

В рамках темы должны быть решены следующие задачи:
· анализ нормативных правовых актов и решений Правительства Российской Федерации, направленных на сохранение и развитие производственной базы по выпуску материалов для производства высокотехнологичной продукции;

· разработка терминов и определений (дефицитные, критические, стратегические материалы);

· анализ сводного перечня дефицитных и импортозамещающих материалов и формирование перечня материалов для включения в каталог;

· формирование каталога дефицитных материалов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции;

· доработка информационно-аналитической системы мониторинга состояния, накопления и использования стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов.

Исходные данные:

· Сводный перечень дефицитных и импортозамещающих материалов;

· Единый кодификатор предметов снабжения и порядок разработки и ведения разделов федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд Р 50.5.002-2001.

Основное содержание работы

Анализ нормативных правовых актов и решений Правительства Российской Федерации, направленных на развитие и сохранение материаловедческой производственной базы.

Разработка терминов и определений — дефицитные, критические и стратегические материалы.

Анализ сводного перечня дефицитных и импортозамещающих материалов для включения в каталог.

Сбор данных по стратегическим и дефицитным материалам, подлежащим каталогизации.

Идентификация материалов как предметов снабжения.

Подготовка стандартных форматов описания материалов.

Подготовка каталожных описаний материалов, отобранных для включения в каталог.

Разработка предложений по проектам нормативных правовых актов, определяющих порядок оборота стратегических, дефицитных и критических материалов, осуществление мониторинга их накопления и производства.

Доработка информационно-аналитической системы мониторинга состояния производства, накопления и использования стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов.

Основные требования к выполнению НИР

Исполнитель обеспечивает:

· полноту и обоснованность представляемой информации со ссылкой на технические условия (ТУ) или государственные стандарты (ГОСТ);

· при выполнении НИР должны соблюдаться требования режима секретности и требования по защите коммерческой тайны;

· программное обеспечение должно соответствовать ГОСТ 23501.118-83, ГОСТ 23501.119-83 и ГОСТ 23501.15-81;

· в ходе выполнения НИР Заказчик может уточнять отдельные требования технического задания.

Перечень этапов и сроки выполнения. 

Этап 1.

Анализ нормативных правовых актов, направленных на сохранение и развитие научно-производственной базы по разработке и выпуску материалов для производства высокотехнологичной продукции. Завершение создания ИАС мониторинга состояния, накопления и использования дефицитных, стратегических и импортозамещающих материалов. (с момента заключения государственного контракта - сентябрь 2007 г.)
Этап 2.

Подготовка каталожных описаний на предметы снабжения, отобранные для включения в каталог. Создание 2-й очереди каталога дефицитных материалов, применяемых для производства специальной техники. (декабрь 2007 г.)

Этап 3.

Разработка предложений по проектам нормативных правовых актов, определяющих порядок оборота стратегических, дефицитных и критических материалов.

Сбор и анализ данных по дефицитным материалам, подлежащим каталогизации в 2008 году. (июль 2008 г.)

Этап 4.

Подготовка каталожных описаний на предметы снабжения, отобранные для включения в каталог. Создание 3-й очереди каталога дефицитных материалов, применяемых для производства специальной техники. (декабрь 2008 г.)

Этап 5.

Сбор и анализ данных по дефицитным материалам, подлежащим каталогизации в 2009 году. (июль 2009 г.)

Этап 6.

Подготовка каталожных описаний на предметы снабжения, отобранные для включения в каталог. Создание 4-й очереди каталога дефицитных материалов, применяемых для производства специальной техники. (декабрь 2009 г.)

Ожидаемые результаты

Завершенная конфигурация информационно-аналитической системы мониторинга состояния, производства, накопления и использования стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов.

Предложения по проектам нормативных правовых актов, определяющих порядок оборота стратегических, дефицитных и критических материалов.

Вторая, третья и четвертая очереди каталога дефицитных материалов, применяемых для производства специальной техники.

Предложения по внедрению

Результаты данной работы планируются к внедрению:

· в научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях при создании высокотехнологичных образцов специальной техники;

· в федеральных органах исполнительной власти при решении вопросов закупок для федеральных государственных нужд.

Результаты работы могут быть использованы в КБ и НИИ при разработке комплектов технической документации для производства различных видов техники военной и гражданской направленности, а также федеральными органами исполнительной власти при планировании закупок для федеральных государственных нужд.

10.21. ЛОТ № 21. Техническое задание на выполнение работы «Исследование и анализ технологий создания с применением CALS-технологий интеллектуальных систем для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени»
Шифр работы: ОПК-8-021
Основание для проведения работы

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 года № 54).

Объект исследования или разработки

Объектом исследования и анализа являются технологии создания интеллектуальных систем с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени.

Цели и задачи проекта

Целью работы является повышения конкурентоспособности и сокращения сроков и стоимости создания радиоэлектронных систем реального времени.

Основной задачей является исследование и анализ технологий создания интеллектуальных систем (ИС) с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени. 

Исходные данные для проведения работы

Исходными данными для проведения работы является ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введен Постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст и технических условий.

Содержание работы

Проведение аналитического обзора состояния в области технологий создания ИС с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени.

Систематизирование аналитических материалов и выработка рекомендаций по созданию ИС с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени. 

Основные требования к выполнению работы

Интеллектуальные системы с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени должны обеспечивать этапы проектирования и разработки систем, отработку программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени, разработку проектной, рабочей, конструкторской и технической документации, электронное архивирование документации, поиск документов по ранее выполненным проектам, проведение и анализ натурных испытаний, безопасность информации.

Перечень этапов, сроки выполнения 

	№№

п/п
	Наименование этапов


	Срок исполнения 

	1.
	Проведение аналитического обзора состояния в области создания ИС.

Проработка системных, архитектурных и программных решений. 
	с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007г.



	2.
	Систематизирование аналитических материалов. Выработка рекомендаций по созданию ИС с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов радиоэлектронных систем реального времени.
	декабрь 2008г.




Основные (ожидаемые) результаты 

8.1. По этапу 1: 

- обзор состояния в области создания интеллектуальных систем с применением CALS-технологий для моделирования, отработки алгоритмов и программного обеспечения радиоэлектронных систем реального времени;

- системные, архитектурные и программные решения.

8.2. По этапу 2: 

- систематизированные аналитические материалы;

- рекомендации по созданию ИС.

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работ)

По этапу 1: Отчет.

По этапу 2: Итоговый отчет

Предложения по внедрению созданной продукции

Результаты работы должны быть использованы при проектировании наукоемкой техники на предприятиях ОПК с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и сокращения сроков и стоимости ее создания.

10.22. ЛОТ № 22. Техническое задание на выполнение работы «Создание преобразовательных  технологий гарантированного электроснабжения  объектов особо ответственного энергопотребления»
Шифр работы: ОПК-8-022
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки


Базовые технологии создания систем гарантированного электроснабжения и обеспечения безопасности объектов особо ответственного энергопотребления.

Цели и задачи проекта

Целью проекта является разработка базовых преобразовательных технологий и комплексов на их основе для создания систем гарантированного электроснабжения объектов особо ответственного энергопотребления мощностью до 15000 кВт с использованием новых перспективных источников энергии. Разработка и освоение этих технологий должна вывести отечественную науку и технику на передовые мировые позиции в данной области.

Исходные данные для проведения работы

В настоящее время значительная часть потребителей требует обеспечения высокой  надежности электроснабжения, т.к. перерывы в электроснабжении могут приводить к нарушению их функционировании и сопровождаться угрозами экологических катастроф, жизни людей. Существующие системы электроснабжения (СЭС), основанные на питании от единой энергетической системы, не обеспечивают такие требования. В тоже время, гарантированное электроснабжение потребителей и населения является одной из ключевых задач обеспечения национальной безопасности страны. При создании систем электроснабжения необходимо учитывать и тенденции развития электроэнергетических систем, тесно связанные с перспективами обеспечения топливно-энергетического баланса страны, которые имеют два основных направления: развитие «большой» энергетики и развитие «малой» энергетики. Рост стоимости углеводородного сырья, являющегося основным источником первичных энергоресурсов, неизбежно приводит к поиску альтернативных источников, среди которых особый интерес представляют нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, определяет развитие «малой» энергетики. Создание систем, основанных на интеграции источников малой мощности в схему электроснабжения, позволяет обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей и минимизировать использование углеводородного топлива.  Объединение разнотипных источников малой мощности в общую систему электроснабжения и ее связь с внешней единой электроэнергетической системой может быть осуществлено только на основе применения преобразовательной техники. При этом значительное внимание должно уделяться использованию в этих системах новейших технологий в области водородной энергетики, высокоэнергоемких электрохимических аккумуляторов, накопителей электроэнергии (электрохимических - на основе аккумуляторов с циркулирующим электролитом, электрических - на основе сверхпроводниковых индуктивных и сверхэнергоемких емкостных) и преобразовательной техники, обеспечивающей высокую эффективность использования этих источников в системе электроснабжения. В последние годы огромное внимание к созданию аналогичных систем гарантированного электроснабжения для ответственных потребителей уделяется за рубежом.

Содержание работы

В рамках предлагаемой работы предусмотрена разработка преобразовательных  технологий для создания систем гарантированного электроснабжения объектов особо ответственного энергопотребления мощностью до 15000 кВт.


В процессе разработки должны быть решены следующие задачи:

- исследованы и разработаны технологии, обеспечивающие интеграцию в единый многофункциональный энергетический комплекс перспективных источников  электроэнергии разного типа, использующих, в том числе, и возобновляемые энергетические ресурсы (ветроагрегаты, фотопреобразователи, водородные топливные элементы, высокоэнергоемкие химические источники тока и др.), обеспечивающие как автономную, так и параллельную работу таких источников с внешней энергетической системой;

- созданы принципы управления преобразователями, обеспечивающие устойчивую работу системы электроснабжения в которой используются  источники, имеющие разнотипные нагрузочные характеристики мощности, характеристики которых нестационарны и зависят от изменения внешних условий окружающей среды, с учетом аварийных режимов в примыкающей внешней электроэнергетической системе;  

- определены требования к преобразовательным устройствам на основе силовых полупроводниковых приборах (СПП) и высоковольтных вакуумных приборах, которые должны обеспечить высокое быстродействие и помехозащищенность в аварийных режимах, выдачу мощности от различных источников и высокую надежность электроснабжения потребителей. Должны быть сформулированы требования к системе автоматического управления многофункционального энергетического комплекса (САУК), обеспечивающей распределение нагрузки между разнотипными источниками и обмен мощности с внешней электроэнергетической системой при параллельной работе, а также выполнение требований к качеству электроэнергии у потребителей системы;

- проведены сравнительные исследования преобразователей на основе СПП последнего поколения и высоковольтных вакуумных ключей, имеющих различные структуры и принципы построения (в том числе квантовых преобразователей), определены оптимальные технические решения и области применения таких преобразователей;   

- разработаны, изготовлены и испытаны опытные образцы преобразователей для интеграции  источников энергии разного типа в единый многофункциональный энергетический комплекс, а также преобразователи для обеспечения управляемого обмена мощностью с внешней СЭС и режима параллельной работы комплекса и внешней СЭС.

Основные требования к выполнению работы.

Должна быть разработана технология создания системы гарантированного электроснабжения, обеспечивающая интеграцию нескольких разнотипных источников энергии и накопителей электроэнергии в единый энергетический комплекс. 

В результате выполнения работы должны быть разработаны, изготовлены и испытаны  образцы  преобразователей и системы автоматического управления комплекса для создания системы гарантированного электроснабжения объектов особо ответственного энергопотребления. Разрабатываемые преобразователи и системы управления должны строится на базе применения самой современной элементной базы мощной силовой и микроэлектроники, а также высоковольтных вакуумных электронных переключателях, устойчивых к электромагнитным и высокотемпературным воздействиям.  

Предлагаемая разработка не имеет аналогов.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов.

1. Научно-исследовательские работы: с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.

2. Разработка документации: декабрь 2008;

3. Изготовление и испытания опытных образцов: декабрь 2009 г.

Основные ожидаемые результаты

В результате выполнения НИОКР должны быть достигнуты следующие значимые результаты:

1. Количество технологий, передаваемых заводам- изготовителям         -        1;

2. Количество патентов на результаты интеллектуальной деятельности -        3;

3. Количество вновь разрабатываемых технологий, соответствующих

4. или превосходящих мировой уровень                                                      -        1

В результате выполнения НИОКР должна быть разработана конструкторская и технологическая документация, изготовлены и испытаны опытные образцы преобразователей и систем управления.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы

По окончании работы должны быть представлены:

- опытные образцы преобразователей мощностью 100-1000 кВт напряжением 0,4-10 кВ для системы гарантированного электроснабжения ответственного потребителя;

- опытный образец системы автоматического управления энергетического комплекса;

- протоколы испытаний опытных образцов. 
Предложения и рекомендации по внедрению результатов работы, краткая характеристика области применения. 
Использование создаваемой продукции предполагается в следующих отраслях:

- Системы электроснабжения объектов ЖКХ, здравоохранения, административных зданий и сооружений, объектов жизнеобеспечения, связи, МЧС, объектов расположенных в труднодоступных и малонаселенных районах, особо ответственных потребителей, и т.д.

10.23. ЛОТ № 23. Техническое задание на выполнение работы «Разработка компактных электростанций мощностью до 200 кВт на основе высокооборотных газовых турбин»
Шифр работы: ОПК-8-023
Основание для проведения работ
Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Цель работы

Создание газотурбинной электростанции мощностью 200 кВт на основе высокооборотных газовых турбин.

Основные требования к выполнению работы

Газотурбинная электростанция ГТЭС-200 должна состоять из двух газотурбинных  электростанций мощностью 100 кВт каждая, что должно давать возможность компоновать энергоблоки различной мощности.
Каждая газотурбинная электростанция должна изготавливаться в контейнерном исполнении в составе:
-двигатель газотурбинный (ГТД) с входящим в его состав генератором переменного тока;

-воздухозаборное устройство;
-рама ГТД и агрегатов;
-щит управления ГТД с функциями защиты и контроля;
-щит управления генератором переменного тока с функциями защиты и контроля;

-система топливо-питания и регулирования с топливным баком;
- аккумуляторные батареи типа 6СТ-190А;
-выходное устройство для отвода газов в теплообменный блок;
-кожух;
-пульт дистанционного управления ГТД;
-пульт дистанционного управления: генератором;
-соединительные кабели пультов управления;
-комплект запасных частей и инструмента.

Технические требования.

- Номинальная мощность
(при t= + 15°С, Ро =760 мм рт. ст.), кВт.
200
Максимальная мощность
(при t = + 15°С,Ро=760 мм рт. ст.), кВт
200
· Номинальное линейное напряжение, В
400
· Номинальный коэффициент мощности
0,8
· Номинальный ток, А
360
· -Номинальная частота тока, Гц
50
· Число фаз
3

· Чередование фаз
прямое
Соединение фаз
звезда с выведенной нейтралью
-Ресурс работы изделия до проведения  регламентных  работ  -  15000  часов
Газотурбинная электростанция должна иметь возможность использования альтернативных видов топлива, в том числе, генераторного газа, получаемого из угольных шламов, отходов переработки сельскохозяйственного сырья, древесины, осадков сточных вод, природного газа, биодизеля на основе этанола, дизельного топливо. 

Этапы выполнения работы, сроки выполнения

Этап 1. С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г. Разработка РКД на газотурбинную электростанцию мощностью 100 кВт для комплектации ГТЭС-200 с обеспечением параллельной их работы в составе ГТЭС-200. Разработка РКД на аппаратуру для обеспечения работы ГТЭС-200 на различных видах топлива. Разработка РКД дожимающего компрессора.

Этап 2. Декабрь 2008 г. Изготовление экспериментального образца ГТЭС-200 для проведения предварительных испытаний. Проведение предварительных испытаний экспериментального образца ГТЭС-200.
Этап 3. Декабрь 2009 г. Корректировка РКД по результатам изготовления и предварительных, испытаний. Изготовление и поставка экспериментального образца для проведения ресурсных испытаний.
Основные ожидаемые результаты.

В ходе выполнения работы должны быть выполнены научно-исследовательские, экспериментальные и технологические работы, разработана конструкторская и технологическая документация компактных электростанций в модульном исполнении мощностью 200 кВт на базе высокооборотной газовой турбины.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Газотурбинная электростанция предназначена для выработки электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 400 В. с частотой 50 Гц, номинальной мощностью 200 кВт,  и для первичной коммутации, обеспечивающей подключение нагрузок потребителя.

Электростанция может быть применена для нужд резервирования энергоснабжения  в случае нарушений в централизованной электросети, автономного производства электроэнергии - электроснабжение отдаленных поселков, объектов АПК ,отдельно стоящих зданий, строительных площадок, нефтяных месторождений, нефтяных вышек, удаленных станций связи и других объектов, где электрическая сеть недоступна.
10.24. ЛОТ № 24. Техническое задание на выполнение работы «Разработка технологий по созданию комплексированных высокоэнергоемких автономных источников питания нового поколения на базе химических источников тока перспективных электрохимических систем»
Шифр работы: ОПК-8-024
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ РАЗРАБОТКИ

Научно-технологическая база для проектирования высокоэнергоемких тонкопленочных аккумуляторов (батарей) с нано-молекулярными электродами и гель-полимерным электролитом со следующими энергетическими и эксплуатационными характеристиками: диапазон напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) 2,5 – 5,0 В; удельная энергия – 150 Втч/кг; удельная мощность -  150 Вт/кг; срок службы – 20 лет; ресурс – до 5 000 циклов; диапазон рабочих температур – минус 40 – 70оС. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ


Целью НИР является разработка и обоснование  основ создания нового поколения автономных высокоэнергоемких тонкопленочных нано-молекулярных источников тока для автономного электропитания объектов малого энергетического комплекса, обеспечивающих повышение энергетических характеристик и надежности, превосходящих характеристики существующих литиевых химических источников тока, а также замены устаревших традиционных источников тока без изменения инфраструктуры обслуживания и при одновременном снижении затрат на регламентное обслуживание. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


При проведении НИР предусматривается:


Анализ состояния мировых разработок и исследований в области высокоэнергоемких тонкопленочных нано-молекулярных аккумуляторов, патентный поиск.

Разработка и оптимизация методов синтеза электроактивных материалов и электролита с применением рентгеноструктурного, рентгенофазового и спектрального анализов.

Разработка и оптимизация технологии изготовления электродов и электролита, исследования электрохимических характеристик электродов и электролита.

Разработка и оптимизация конструкции макета высокоэнергоемкого тонкопленочного нано-молекулярного аккумулятора (батареи). 

Создание макетных образцов высокоэнергоемких тонкопленочных нано-молекулярных аккумуляторов, проведение комплексного тестирования: измерение энергетических и мощностных параметров в различных климатических условиях, ресурсные испытания. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ этапа
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Чем заканчивается этап

	1.
	Анализ состояния мировых разработок и исследований в области высокоэнергоемких тонкопленочных нано-молекулярных аккумуляторов, патентный поиск.

Разработка и оптимизация методов синтеза электроактивных материалов и электролита с применением рентгеноструктурного, рентгенофазового и спектрального анализов.

Разработка и оптимизация технологии изготовления электродов и электролита, исследования электрохимических характеристик электродов и электролита.


	с момента заключения государственного контракта - декабрь 

2007 г.
	Патентный отчет

Промежуточный отчет. Протоколы исследований.



	2.
	Разработка и оптимизация конструкции макета высокоэнергоемкого тонкопленочного нано-молекулярного аккумулятора (батареи). 

Создание макетных образцов высокоэнергоемкого тонкопленочного нано-молекулярного аккумулятора в габарите R 6 и батарей на их основе, измерение энергетических и мощностных параметров в различных климатических условиях
	Декабрь 

2008 г.
	Промежуточный отчет. Программа и методика испытаний.

Протоколы испытаний.

	3.
	Ресурсные испытания макетных образцов высокоэнергоемкого тонкопленочного нано-молекулярного аккумулятора в габарите R 6 и батарей на их основе. Разработка проекта ТЗ на ОКР. Приемка НИР
	Июнь 2009 г.
	Итоговый отчет. Протоколы испытаний. Проект ТЗ на ОКР.


ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате выполнения НИР будут созданы макетные образцы изделий и подготовлено ТЗ на ОКР.


Макеты высокоэнергоемких тонкопленочных нано-молекулярных аккумуляторов созданные в НИР должны отвечать следующим требованиям:

	№

п/п
	Наименование параметров и характеристик
	Значения



	1

2

3

4

5

   6

7

8

9
	Напряжение разомкнутой цепи, В

Ток разряда номинальный, мА

Ток разряда максимальный, мА

Ток разряда импульсный, мА

Количество заряд – разрядных циклов при нормальных условиях, не менее 

Номинальная разрядная емкость, мА ч, не менее

Диапазон рабочих температур, оС

Срок службы
	2,5 - 5

200

500

10000

до 5 000

1400

минус 40…70

20 лет


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ


Результаты работы рекомендуется апробировать и внедрить на предприятиях космической и авиационной промышленности, радиоэлектронной промышленности и промышленности обычных вооружений. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Разрабатываемые высокоэнергоемкие тонкопленочные нано-молекулярные аккумуляторы предполагается использовать в качестве автономных источников питания объектов: системы наземной и космической связи, в том числе система «ГЛОНАСС», беспилотные летательные аппараты, медицинская техника (микростимуляторы, «искусственное сердце» и др.), прочие потребители (портативное ТВ, карманные и портативные компьютеры, радио и мобильные телефоны, видеокамеры, беспроводный электроинструмент и др.), резервные и буферные автономные источники электропитания и др.

10.25. ЛОТ № 25. Техническое задание на выполнение работы «Создание базовых  технологий производства высоковольтных переключателей для преобразовательных устройств электроэнергетики на основе высоконадежных сверхмощных твердотельных и вакуумных ключей с полевым управлением»
Шифр работы: ОПК-8-025
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки

Базовые технологии создания сверхмощных, высоковольтных, управляемых полем твердотельных и вакуумных переключателей для комплектации преобразовательных устройств электроэнергетики.

Цели и задачи проекта

Целью планируемых исследований и разработок является ликвидация отставания в области силовой элементной базы преобразовательных устройств электроэнергетики. Должны быть созданы базовые технологии производства сверхмощных твердотельных ключей с полевым управлением (типа IGBT и его функциональных аналогов) в металлокерамических корпусах таблеточного исполнения на напряжения 4500 - 6500 В и ток 1200 - 3000 А, а также электронно-лучевых вентилей  на напряжение до150 кВ коммутируемую мощность до 5Мвт. Разработка и освоение производства новых приборов создаст фундамент для выхода отечественной преобразовательной техники на мировой уровень.

Исходные данные для проведения работы

Установлено всё усугубляющееся отставание отечественного силового полупроводникового приборостроения от технического уровня аналогов передовых зарубежных фирм по параметрам, характеристикам, весогабаритным показателям, надёжности и т. д.

Отмечен рост импорта силовых полупроводниковых приборов (СПП) и модулей. 

Это положение складывалось из-за более низкого уровня технологии, качества исходного кремния и больших запасов, заложенных при проектировании СПП, выполненном, в основном, без использования САПР (систем автоматизированного проектирования).

Следует признать, что указанное отставание развития отечественной элементной базы и рост зависимости от импорта недопустимы в области силовой электроники ответственного применения и прежде всего в аппаратуре электроэнергетики, транспорта и специального применения. 

В силовой электронике, наряду с полупроводниковыми приборами, начали использовать также высоковольтные вакуумные ключевые приборы. Их достоинства: высокая электронная прочность единичного прибора, быстродействие, стойкость к высоким температурам и воздействию электромагнитного излучении существенно расширяет возможности силовой электроники.  

В рамках НИОКР должны быть созданы базовые технологии производства сверхмощных твердотельных ключей с полевым управлением (типа IGBT и его функциональных аналогов) в металлокерамических корпусах таблеточного исполнения на напряжения 4500 - 6500 В и ток 1200 - 3000 А, а также электронно-лучевых вентилей  на напряжение до150 кВ коммутируемую мощность до 5Мвт, что обеспечит комплектацию современной отечественной элементной базой нового поколения преобразовательных устройств электроэнергетики (статические компенсаторы для «гибких» линий электропередач, аппаратура вставок и линий электропередач постоянного тока и др.).

Актуальность этих работ заключается в создании прогрессивной электросберегающей элементной базы преобразовательной техники ответственного применения, полностью отвечающей задачам критической технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления электроэнергии в приоритетном направлении развития науки и техники «Энергетика и энергосбережение». Решение поставленных задач послужит приостановке импорта полупроводниковых приборов силовой электроники, достижению мирового технического уровня и развитию экспорта приборов благодаря лучшему соотношению «цена-качество», а также разработке высоковольтных вакуумных ключевых приборов.

Содержание работы

В рамках предлагаемой НИОКР предусмотрена разработка базовых технологий создания наиболее остро востребованных в электропреобразовательной аппаратуре электроэнергетики мощных переключающих приборов с повышенными показателями надежности ресурса и срока службы - кремниевых полностью управляемых ключей  и вакуумных управляющих элементов и переключателей.

Одним из наиболее часто применяемых в современной мощной электропреобразовательной аппаратуре типов приборов является биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor).

В рамках предлагаемой НИОКР предусматривается разработка и освоение в производстве серии адаптированных для применения в высоковольтной преобразовательной аппаратуре электроэнергетики IGBT – модулей таблеточной конструкции на ряд напряжений 4500, 6500 В и токов  1200, 1600, 2000 А. 

Требования к мощности преобразователей в электроэнергетике таковы, что часто необходимо последовательное и параллельное включение полупроводниковых приборов. Поэтому актуально увеличение коммутируемой мощности отдельного прибора,  т.е. увеличение его максимального блокирующего напряжения и максимального коммутируемого тока. По своим характеристикам коммутируемой мощности IGBT-модули серии, запланированной для разработки, превосходят большинство зарубежных аналогов, включая приборы таких лидеров в области полупроводниковых ключей для электроэнергетике, как ABB и Westcode. Близкие по своим мощностным характеристикам IGBT модули выпускаются в ограниченном количестве (в основном для собственных преобразователей) только фирмой Toshiba. 

Основным недостатком высоковольтных IGBT является высокая рассеиваемая мощность в проводящем состоянии, т.к остаточное падение напряжения на включенном приборе достигает 4-6 В. При этом со времени появления первых высоковольтных IGBT модулей значительного прогресса их характеристик не наблюдается. А наблюдается проводимый ведущими фирмами интенсивный поиск конструкции нового прибора, который мог бы заменить «традиционный» IGBT диапазоне напряжений 4500 –8000 В. В качестве “претендентов” на такую замену можно назвать IEGT (Injection Enhanced Gate Transistor), CSTBT (Carrier Stored Trench-gate Bipolar Transistor), EST (Emitter Switch Thyristor), CIGBT (Clustered IGBT) и др.

В рамках предлагаемой НИОКР предусмотрена разработка сверхмощного биполярного ключа с полевым управлением на напряжение до 4500 В, ток 2500-3000 А на базе «гибридных» конструкций – ЕСТ и КСМТ. Создание подобных приборов может оказаться технологическим «прорывом», который обеспечит РФ лидирующее положение в секторе сверхмощных полупроводниковых ключей с полевым управлением.

Общими чертами упомянутых выше новых приборов являются, во-первых полевое управление (как у IGBT или МОП-транзистора), во вторых «двухсторонняя» модуляция проводимости высокоомного «дрейфового» слоя избыточными носителями заряда Это позволяет существенно (на 1 – 3 В при равном блокирующем напряжении) снизить остаточное падение напряжения прибора во включенном состоянии, уменьшается также энергия потерь при включении. Энергию потерь при выключении удается сохранить практически на уровне, характерном для аналогичного по блокирующему напряжению IGBT, так как большая часть дополнительного заряда избыточных носителей выносится из “дрейфового” слоя на этапе задержки выключения.

Следует отметить, что эквивалентные схемы ряда новых приборов, разрабатываемых ведущими зарубежными фирмами в “монолитном” исполнении, имеют практически полные аналоги среди “гибридных” многокристальных приборов с полевым управлением. Так CSTBT и CIGBT близки к СИТ-МОП транзистору (КСМТ) и тиристору, управляемому по эмиттеру (ECT), соответственно.

Например, для ЕСТ, где в едином модуле, интегрируется запираемый тиристор, МОП-ключ в каскодном включении и IGBT-ключ, используемый для включения тиристора, можно получить полный функциональный аналог CIGBT, характеризуемый суммой положительных качеств IGBT и, при этом, имеющий меньшие остаточное падение напряжения и энергию потерь при включении.

Предусмотрена разработка следующих высоковольтных вакуумных ключевых приборов:

- Электронно-лучевой вентиль на напряжение 100 кВ коммутируемую мощность 5Мвт для преобразователей защищенных от электромагнитного излучения гибких линий электропередачи и источников питания гиротронов для нагрева плазмы термоядерных реакторов.

- Электронно-лучевой вентиль на напряжение 200 кВ постоянный ток 2А для источников питания пылеулавливающих электрофильтров и электронно-лучевых сварочных установок.

Основные требования к выполнению работы.

Требования к параметрам и характеристикам разрабатываемых приборов: 

Таблеточные IGBT-модули:

- максимальное напряжение в закрытом состоянии                 -        4500-6500 В;

- максимальный постоянный ток в открытом состоянии         -        1200, 1600, 2000 А;

- остаточное падение напряжения в открытом состоянии       -         4,5 – 6,0 В;

- времена:              включения                                                      -         1,5 – 2,5 мкс,

                               выключения                                                    -         3,0 – 4,0 мкс.

Гибридные ключи с полевым управлением:

- максимальное напряжение в закрытом состоянии                  -        4500 В;

- максимальный постоянный ток в открытом состоянии          -        3000 А;

- остаточное падение напряжения в открытом состоянии        -         2,2 – 2,7 В;

- времена:              включения                                                       -         2,5 мкс,

                               выключения                                                     -         5,0 мкс.

Электронно-лучевые вентили:

- коммутируемое напряжение                                                      -         100 – 200 кВ;

- коммутируемый ток:                       постоянный                       -          50 – 2 А,

                                                             импульсный                      -          500 – 10 А;

- прямое падения напряжения                                                     -           500 – 1000 В;

- коммутируемая мощность в длительном режиме                   -           0,2 – 5,0 МВт.     Помимо рекордных мощностных характеристик разрабатываемые приборы будут удовлетворять комплексу специфических требований для полупроводниковых ключей, комплектующих высоковольтные вентили преобразователей для электроэнергетики, в частности:

· простота и удобство монтажа в последовательные цепи (столбы),

· безопасное функционирование в составе последовательных цепей при минимуме внешних согласующих элементов,

· низкая интенсивность отказов, срок службы не менее 25 лет,

· пожаробезопасность и гарантированное отсутствие внешней электрической дуги при выходе из строя,

· возможность длительного безопасного функционирования вентиля, составленного из последовательной цепочки отдельных IGBT модулей, после выхода из строя одного или нескольких модулей. 

Основные ожидаемые результаты

В результате выполнения НИОКР должны быть достигнуты следующие значимые результаты: 

· количество технологий, передаваемых заводам-изготовителям - 3;

· количество патентов на результаты интеллектуальной деятельности - 3;

· количество вновь разрабатываемых технологий, соответствующих

      или превосходящих мировой уровень – 3.
Перечень этапов, сроки выполнения

1 этап. Эскизный проект. С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г..

2 этап. Технический проект. Декабрь  2008 г.

3 этап. Изготовление и испытания опытных образцов. Декабрь 2009 г.
Предложения по использованию результатов работы, краткая характеристика области применения. 

Приборы, разрабатываемые в рамках НИОКР предназначены для комплектации высоковольтных переключателей электропреобразовательных устройств в электроэнергетике, промышленности, в частности:

- устройства управляемой продольной компенсации (УУПК) для гибких линий электропередач,

- устройства поперечной компенсации (СТАТКОМ) для гибких линий электропередач;

- системы гарантированного электроснабжения объектов – ответственных потребителей электроэнергии;

- устройства высоковольтного импульсного электропитания технологических электронно-лучевых, СВЧ, лазерных установок, аппаратуры специального назначения.

10.26. ЛОТ № 26. Техническое задание на выполнение работы «Разработка базовых технологий и конструктивного ряда двухключевых IGBT-модулей с изолированным основанием и прижимным креплением кристаллов на напряжение до 6500 В, ток до 800 А, для комплектации энергосберегающего оборудования в энергетике, промышленности и на транспорте»
Шифр работы: ОПК-8-026
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки

В рамках работы предусматривается разработка базовых технологий создания высоконадежных двухключевых IGBT – модулей с изолированным основанием и прижимным типом крепления полупроводниковых кристаллов в герметичном металлокерамическом корпусе на ряд напряжений 4500 - 6500 В и токов 400 – 800 А. Приборы предназначены для комплектации высоконадежного энергосберегающего оборудования в энергетике, промышленности и на транспорте. 

Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание прогрессивных технологий, позволяющих резко повысить надежностные показатели и срок службы мощных IGBT-модулей. которые сегодня являются одним из основных полупроводниковых элементов устройств силовой электроники в электроэнергетике, промышленности и на транспорте. Разработка нового поколения IGBT-модулей на основе указанных технологий позволит превзойти по показателям надежности и безопасности изделия-аналоги производства ведущих зарубежных фирм и создать надежный фундамент прогрессивной электросберегающей преобразовательной техники ответственного применения, полностью отвечающей задачам критической технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления электроэнергии в приоритетном направлении развития науки и техники «Энергетика и энергосбережение». Решение поставленной задачи послужит приостановке импорта полупроводниковых приборов силовой электроники, достижению мирового технического уровня и развитию экспорта приборов. 

Исходные данные для проведения работы

Одним из наиболее часто применяемых в современной мощной электропреобразовательной аппаратуре типов полупроводниковых полностью управляемых силовых ключей является биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor). Надежностные показатели наиболее распространенных сегодня IGBT-модулей паяной конструкции не полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым для применения в аппаратуре ответственного применения (особенно в части срока службы и термоциклостойкости), несмотря на их ощутимый прогресс в последние годы, вследствие применения новых типов керамики и композитных AlSiC материалов для оснований корпусов. Даже признанные лидеры в области технологии паяных модулей, фирмы EUPEC, Semikron, Mitsubishi, занимающиеся этими проблемами второй десяток лет и вкладывающие в исследования и разработки средства на 2-3 порядка превышающие возможности российских заводов, могут обеспечить, например, циклостойкость на уровне 20-30 тысяч циклов при перепаде температуры 100°С, тогда как требования разработчиков электроаппаратуры постоянно повышаются и в ряде случаев достигают уже 100000-300000 циклов в течение 20-25 лет эксплуатации.

Кроме того выход из строя IGBT-ключа обычной модульной конструкции как правило приводит к обрыву в силовой цепи «коллектор-эмиттер», т.к. контакт к эмиттерам полупроводниковых элементов осуществляется разваркой тонкой алюминиевой проволокой, которая сгорает при аварии. Вероятным развитием такой аварийной ситуации является возникновение электрической дуги и взрывное разрушение корпуса модуля. 

Предлагается разработка новой технологии изготовления IGBT – модулей, не имеющей указанных недостатков, предусматривающей полностью прижимной тип крепления полупроводниковых кристаллов, обеспечивающий отвод тепла от кристалла в модуле с изолированным основанием, а также все электрические контакты к кристаллу. Полностью прижимная конструкция обеспечивает увеличение термоциклостойкости модулей более, чем на порядок по сравнению с традиционной паяной конструкцией. Модули полностью прижимной конструкции обладают свойством закорачивать цепь «коллектор-эмиттер» при выходе из строя и, следовательно, пожаробезопасны. Освоение относительно дешевой полностью прижимной технологии монтажа кристаллов может стать технологическим прорывом, обеспечивающим резкое повышение надежностных свойств  IGBT модулей.

Содержание работы

В рамках предлагаемой НИОКР предусматривается разработка и освоение в производстве серии высоковольтных IGBT – модулей с прижимным типом крепления полупроводниковых кристаллов на ряд напряжений 4500, 6500 В и токов  400, 630, 800 А.

Конструктивное исполнение модулей: с изолированным основанием, двухключевые и чопперные.

В составе серии будут разработаны модули: 

· двухключевые на токи 400-630 А (4500-6500 В);

· на токи 800 А (4500 В – двухключевые; 6500 В – чопперные).

Для модулей нового поколения будут разработаны герметичные металлокерамические корпуса, применение которых обеспечит высокую стойкость к климатическим воздействиям и срок службы новых изделий не менее 25 лет. Унифицированная конструкция корпусов позволит получать одно- и двухключевую, а также чопперную конфигурацию.

Основные требования к выполнению работы.

Требования к параметрам и характеристикам разрабатываемых приборов:

· максимальное напряжение в закрытом состоянии от 4500 В до 6500 В;

· максимальный постоянный ток в открытом состоянии – 400-800 А;

· времена:       включения – 1,5 - 2,5 мкс, 

                            выключения – 3,0 – 4,0 мкс.                     

Технический уровень разработки соответствует мировому.

Основные ожидаемые результаты

В результате выполнения работы должны быть достигнуты следующие значимые результаты: 

· количество технологий, передаваемых заводам-изготовителям - 1;

· количество патентов на результаты интеллектуальной деятельности -  2;

· количество вновь разрабатываемых технологий, соответствующих

      или превосходящих мировой уровень - 1. 

Перечень этапов, сроки выполнения

Эскизный проект: с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.

Технический проект - декабрь 2008 г.

Изготовление и испытания опытных образцов - декабрь 2009 г.

Предложения по использованию результатов работы, краткая характеристика области применения. 

Разрабатываемые приборы предназначены для комплектации высоконадежного энергосберегающего оборудования в энергетике, промышленности и на транспорте, в частности:

- преобразователи частоты для электропривода мощных асинхронных электродвигателей на 6-10 кВ;

- управляемый электропривод для систем нефте- и газоперекачки, насосных станций холодного и горячего водоснабжения ЖКХ;

- системы тягового электропривода и вспомогательного электропитания на подвижном составе железнодорожного транспорта и метрополитена;

- системы электродвижения надводных и подводных судов;

- системы гарантированного электроснабжения объектов – ответственных потребителей электроэнергии;

- преобразователи электроэнергии в системах малой и распределенной электроэнергетики.

10.27. ЛОТ № 27. Техническое задание на выполнение работы «Разработка базовых технологий и конструктивного ряда  - запираемых тиристоров нового поколения с "жестким" выключением и интегрированным драйвером управления (IGCT) на ток до 4000 А, напряжение до 7000 В»
Шифр работы: ОПК-8-027
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования и разработки

В рамках НИОКР предусмотрена разработка и освоение в производстве серии IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor) - запираемых тиристоров нового поколения с «жестким выключением и интегрированным драйвером управления., а именно: асимметричных IGCT на токи до 4000 А, напряжения до 7000 В. Приборы предназначены для комплектации нового поколения преобразователей частоты мощностью свыше 1 МВт

Цели и задачи проекта

Целью планируемых исследований и разработок является создание базовой технологии производства и конструктивного ряда высоковольтных сильноточных ключей на основе нового поколения силовых запираемых тиристоров – тиристоров с «жестким» управлением и интегрированным драйвером.

Комплекс важнейших задач, которые необходимо решить:

· разработка базовой конструкции кремниевого элемента запираемых тиристоров с жестким управлением;

· разработка базовой технологии изготовления, в том числе «ключевых» технологий, определяющих качество прибора:

технологии создания «транспарентного» и/или шунтированного анодного эмиттера,

технологии создания металлизации кремниевого элемента, адаптированной к полностью прижимному контакту,

технологии создания неоднородного распределения времени жизни носителей заряда в слоях кремниевой структуры при помощи протонного облучения,

технологии обработки контактных поверхностей полностью прижимных термокомпенсаторов, сборки пакета «термокомпенсаторы-кремниевый элемент» с фиксированным прижимным контактом.

· Разработка металлокерамических таблеточных корпусов с распределенным кольцевым управляющим электродом;

· Разработка серии асимметричных GCT с жесткой коммутацией для работы с интегрированным драйвером на импульсный ток до 4000 А, напряжение до 7000 В;

· Разработка серии комплектных интегрируемых драйверов;

· Разработка комплекта испытательного оборудования для серии запираемых тиристоров с жесткой коммутацией и интегрированным драйвером.

· Проведение комплексных испытаний опытных партий новых приборов, обеспечение области безопасной работы, надежности и ресурса разработанных изделий на уровне аналогов, производства фирм ABB и Mitsubishi.

Исходные данные для проведения работы

Силовые запираемые тиристоры (СЗТ = GTO – Gate Turn Off thyristor) являются сегодня наиболее высоковольтными и сильноточнымпи полностью управляемыми твердотельными ключами. Базой для применения этих приборов сегодня являются наиболее мощные устройства силовой электроники:

системы регулируемого электропривода на основе асинхронных двигателей на напряжение свыше 6кВ мощностью свыше 800 кВт, предназначенных для мощных насосов, вентиляторов, компрессорных установок, буровых установок в области добычи нефти, газа, угля, в теплоэнергетике, 

преобразовательные устройства на железнодорожном транспорте, как в тяговом приводе так и в преобразовательных подстанциях,

 компенсаторы реактивной мощности гибких линий электропередач.

Требования к мощности преобразователей в этих отраслях таковы, что часто необходимо последовательное и параллельное включение полупроводниковых приборов. Поэтому актуально увеличение коммутируемой мощности отдельного прибора т.е. увеличение его максимального блокирующего напряжения и максимального коммутируемого тока.

Ведущими компаниями-производителями этих приборов в настоящее время являются ABB Semiconductors  и Mitsubishi Electric. Эти же компании в середине 90-х годов разработали и выпустили на рынок СЗТ усовершенствованной конструкции, названные GCT (Gate Commutated Thyristors - СЗТ с жесткой коммутацией) и IGCT (СЗТ с жесткой коммутацией и интегрированные с драйвером).

Включение и запирание GCT происходит короткими импульсами тока управления с амплитудой порядка величины анодного тока. Такой принцип форсированного “жесткого” управления (hard drive) позволяет получить существенные преимущества по сравнению с традиционным:

- малые времена включения и выключения, а также уменьшенные значения энергии коммутационных потерь, сравнимые с аналогичными параметрами для  биполярных транзисторов с изолированным затвором;

- более однородное распределение анодного тока по площади в процессе выключения;

            - уменьшенное время выключения упрощает алгоритм управления ключом, повышается устойчивость работы ключей в последовательном и параллельном соединениях. Более равномерное распределение тока по структуре в динамике выключения позволяет  получить “прямоугольную” область безопасной работы в коммутационных режимах. 

Отечественное производство запираемых тиристоров с «жестким» управлением в настоящее время отсутствует.

Содержание работы

Предусмотрена разработка базовой технологии, конструкции и освоение в производстве серии асимметричных IGCT на токи до 4000 А, напряжения до 7000 В. Состав серии: IGCT на ток до 4000 А, напряжение 4500 В (аналог - 5SHY 35L4510 производства ABB), и на ток 3200А, напряжение 7000 В (прямой аналог отсутствует). Приборы предназначены для комплектации нового поколения преобразователей частоты мощностью свыше 1 МВт. 

Основные требования к выполнению работы.

Требования к параметрам и характеристикам разрабатываемых приборов:

- повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии   - 4500 В (при 4000 А),

-  7000 В (при 3200 А);

- ударный ток в открытом состоянии  -  32000 А (4500 В),

- 27000 А (7000 В);

- максимальная скорость нарастания тока при включении                - 1000 А/мкс;

- времена:             включения  -  4,5 – 5,0 мкс,

 выключения  -  6,3 – 8,0 мкс. 

Технический уровень разработки соответствует мировому.

Перечень этапов, сроки выполнения

1 этап. Эскизный проект. С момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г..

2 этап. Технический проект. Декабрь 2008 г..

3 этап. Изготовление и испытания опытных образцов. Декабрь 2009 г.
Основные ожидаемые результаты

В результате выполнения НИОКР должны быть достигнуты следующие значимые результаты: 

· количество технологий, передаваемых заводам-изготовителям           -  1;

· количество патентов на результаты интеллектуальной деятельности  -  2;

· количество вновь разрабатываемых технологий, соответствующих

      или превосходящих мировой уровень     - 1.                 

Предложения по использованию результатов работы, краткая характеристика области применения. 

Приборы могут использоваться наряду с IGBT в качестве ключей постоянного тока для комплектации преобразователей диапазона мощности свыше 1 МВт, причем для ряда применений (в частности в устройствах, не требующих последовательного соединения ключей и работающих на относительно невысокой частоте) комплектация IGCT позволяет получить на 10-40% меньшую мощность потерь и меньшую стоимость преобразователя.

Приборы могут быть использованы также для создания мощных коммутаторов электроэнергии в импульсной технике. Они позволят создать системы и средства электроэнергетики нового поколения, перспективные силовые установки и двигатели для транспортных систем и средств, элементную базу преобразователей электроэнергии с установленной мощностью свыше 1 МВт в составе перспективных систем электроснабжения, а также систем электропривода асинхронных двигателей. 

10.28. ЛОТ № 28. Техническое задание на выполнение работы «Разработка каталитических процессов и технологий производства отечественных наномодифицированных катализаторов нового поколения для  переработки тяжелых нефтяных фракций и газового сырья»
Шифр работы: ОПК-8-028
1.Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).
2.Объект исследования или разработки

Технологии получения адсорбентов и катализаторов и их применения в процессах глубокой переработки углеводородного сырья – прямогонных бензинов, мазутов и попутных газов.

3.Цели  и задачи проекта

Целью проекта является создание технологической базы для высокоэффективной переработки нефтяного и газового сырья в высококачественное топливо и ценные продукты нефтехимического синтеза.

Задачей данной работы является разработка новых поколения адсорбционных и каталитических систем, обеспечивающих глубокую высокотехнологическую переработку нефти и попутных газов.

4.Исходные данные

Результаты поисковых исследований, выполненных в рамках ФЦП «Национальная технологическая база» 2002-2006 гг. по технологическому направлению «Химические технологии и катализ», а также фундаментальных и прикладных разработок программ РАН и ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 гг.

5.Содержание работы

Проведение работ по исследованию формирования высокоэффективных адсорбентов и катализаторов для процессов: 

· адсорбционно-контактной очистки тяжелых мазутов от асфальтно-смолистых веществ для получения качественного сырья для крекинга (АКО); 

· облагораживания прямогонных бензинов с получением «реформулированных» бензинов путем:

· изомеризации и гидродеароматизации углеводородных фракций С7‑С12 в процессе риформинга (процесс «Пентаформинг»), 

· скелетной изомеризации пентан-гексановых и гептан-октановых фракций, 

· дегидрирования попутных газов (ШФЛУ).

Создание испытательных стендов.

Разработка технологии: 

Опытного производства адсорбентов для АКО,

Опытного производства катализаторов Пентаформинга,

Опытно-промышленного производства катализаторов скелетной изомеризации,

Опытного производства катализаторов дегидрирования.

Наработка опытных образцов адсорбентов и катализаторов. 

Проведение: 

исследовательских испытаний опытных образцов адсорбентов и катализаторов,

опытных испытаний катализаторов для процессов Пентаформинга и дегидрирования,

опытных испытаний адсорбентов для АКО,

опытно-промышленных испытаний катализаторов для процессов скелетной изомеризации.

Разработка технологической документации на производство катализаторов.

Разработка конструкторской документации на создание опытного и промышленного оборудования  для получения катализаторов.

Проведение работ по созданию опытного и промышленного оборудования для получения катализаторов 

Наработка опытных партий катализаторов для процессов Пентаформинга и дегидрирования.

Наработка опытных партий адсорбентов для АКО

Наработка опытных и опытно-промышленных партий катализаторов для процесса скелетной изомеризации

6.Основные требования к выполнению работы

6.1 Номенклатура разрабатываемой продукции:

Должны быть разработаны катализаторы для процессов: 

а). Пентаформинга, обеспечивающие получение из прямогонного бензина комплексный компонент товарного экологически чистого моторного топлива с общим содержанием ароматических углеводородов не более 35 мас.%, в том числе бензола не более 1 мас.% и октановым числом по исследовательскому методу не менее 95 пунктов, 

б) скелетной изомеризации, обеспечивающих экологически чистое производство высокооктановых (не менее 92 пунктов по исследовательскому методу) неароматических компонентов автобензинов, 

в) дегидрирования, обеспечивающие дегидрирование попутных газов (фракций ШФЛУ) без предварительного разделения с получением олефинов – сырья для производства полимеров и синтетических каучуков.

Должны быть разработаны адсорбенты для АКО двух видов: широкопористые-доноры и тонкопористые-акцепторы, обеспечивающие получение газойлей, пригодных для каталитического крекинга,

Должны быть разработаны технологии опытного производства катализаторов Пентаформинга и дегидрирования, адсорбентов для АКО.

Должны быть разработаны промышленные технологии производства катализаторов для процессов скелетной изомеризации, адаптированные к имеющемуся промышленному оборудованию.

Должно быть разработано опытное оборудование для производства катализаторов Пентаформинга и дегидрирования и адсорбентов для АКО.

6.2 Требования к разрабатываемым адсорбентам и катализаторам:

6.2.1 Разработанные широкопористые адсорбенты-доноры тонкопористые адсорбенты-акцепторы для АКО должны обеспечить 

· очистку мазута от асфальто-смолистых веществ не менее чем на 80%, от тяжелых металлов – не менее чем на 90%

·  сорбцию из мазута углеводородных фракций с числом углерода не более 50, коксуемость этой фракции не более 1%

6.2.2 Разработанные катализаторы Пентаформинга должны обеспечить 

· выход экологически чистого моторного топлива на сырье не менее 87%, 

· снижение энергозатрат процесса не менее, чем  на 200 МДж/т сырья по сравнению с существующим процессом риформинга.

6.2.3 Разработанные катализаторы скелетной изомеризации должны обеспечить увеличение ресурса не менее, чем в 2 раза и снижение капитальных и эксплуатационных затрат на 10-20%.

6.2.4 Разработанные катализаторы дегидрирования должны обладать повышенной прочностью на истирание (не менее 96%).

6.2.5 Разработанные катализаторы дегидрирования должны обеспечить:

· снижение температуры процесса не менее чем на 20-30оС,

· повышение селективности процесса на 2-3%. 

6.3 Требования к технологическим процессам 

6.3.1 Технология производства катализаторов должны базироваться на отечественном сырье.

6.3.2 Технология производства адсорбентов для АКО должна обеспечить производство адсорбентов с показателями, соответствующими п.п. 6.1.2 и 6.2.1.

6.3.3 Технология производства катализаторов Пентаформинга должна интегрироваться в существующие катализаторные производства и обеспечить производство катализаторов с показателями, соответствующими п.п. 6.1.1.а, и 6.2.2

6.3.4 Технология производства катализаторов скелетной изомеризации должна интегрироваться в существующие катализаторные производства и обеспечить производство катализаторов с показателями, соответствующими п.п. 6.1.1.б, 6.2.3.

6.3.5 Технология производства катализаторов дегидрирования должна обеспечить производство катализаторов с показателями в соответствии с п.п. 6.2.4. и 6.2.5.

6.4 Должны быть наработаны опытные образцы и партии адсорбентов и катализаторов. 

6.5 Должны быть проведены:

· Опытно-промышленные испытания катализаторов скелетной изомеризации при температуре 100-160оС, при этом должны быть достигнуты показатели процесса в соответствии с п.п. 6.1.1.б, 6.2.3.

· Опытные испытания катализаторов в процессе Пентаформинг при температуре 460-480оС, давлении водорода 1.5 МПа, при этом должны быть достигнуты показатели процесса в соответствии с п.п. 6.1.1.а, 6.2.2.

· Опытные испытания катализаторов в процессе дегидрирования при температуре 560оС, при этом должны быть достигнуты показатели процесса в соответствии с п.п. с п.п. 6.2.4. и 6.2.5.

· Опытные испытания адсорбентов для АКО, при этом должны быть достигнуты показатели процесса в соответствии с п.п. 6.1.2. и  6.2.1

6.6 Требования к конструкторской и технологической документации

6.6.1 Конструкторская документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»

6.6.2 Должна быть разработана технологическая документация в соответствии с «Положением о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса»:

· для катализаторов Пентоформинга - временный технологический регламент

· для катализаторов скелетной изомеризации - временный технологический регламент

· для адсорбентов АКО - временный технологический регламент

6.7 Требования к разрабатываемому и изготавливаемому оборудованию

Разработка оборудования должна проводиться с учетом возможности его изготовления на машиностроительных предприятиях Российской Федерации.

6.8 Требования по индикаторам Программы

	Этапы
	I
	Всего

	Индикаторы
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	

	Количество переданных в производство технологий
	-
	-
	2
	2

	Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений
	-
	2
	1
	3

	Количество вновь разработанных технологий, соответствующих мировому уровню
	-
	1
	1
	2


6.9 Экономические требования 

6.9.1 Разрабатываемые технологии должны быть конкурентоспособными на мировом рынке.

6.10
Научно-технический задел по теме проекта и результаты проекта должны быть патентно-чистыми и способными к патентной охране в Российской Федерации и за рубежом. На разрабатываемые технологии должна быть обеспечена охрана интеллектуальной собственности

7.Перечень этапов, сроки выполнения этапов

	№ этапа
	Содержание работ этапа
	Срок выполнения

	1.
	1.1 НИР по исследованию катализаторов.

1.2 Модернизация испытательной исследовательской базы для тестирования опытных образцов адсорбентов и катализаторов в соответствующих процессах. 

1.3 Отработка технологических стадий приготовления отдельных компонентов адсорбентов и катализаторов.
	с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.

	2.
	2.1 Разработка технологии получения катализаторов.

2.2 Адаптация и модернизация опытных установок по приготовлению адсорбентов и катализаторов к разрабатываемым технологиям.

2.3 Создание испытательных пилотных установок для проверки масштабного перехода в процессах нефтепереработки.

2.4 Разработка технологической документации.
	декабрь 2008 г.

	3.
	3.1 Наработка опытных и опытно-промышленных партий катализаторов

3.2 Пилотные и опытно-промышленные испытания катализаторов в процессах переработки углеводородов.

3.3 Разработка нормативной и технологической  документации
	декабрь 2009 г.


8.Основные (ожидаемые) результаты

На конец выполнения проекта должны быть созданы технологии производства адсорбентов и катализаторов для глубокой переработки углеводородного сырья, соответствующие мировому уровню, а по селективности выходов продуктов превышающие его.

В результате выполнения проекта будут: 

1. а) Разработаны технологии: 

-Промышленного производства катализаторов скелетной изомеризации. 

-Опытного производства катализаторов для процесса Петаформинг.

-Опытного производства адсорбентов очистки тяжелых мазутов от асфальтно-смолистых веществ для получения качественного сырья для крекинга.
-Опытного проиводства нового поколения катализаторов дегидрирования.
2. б) Созданы пилотные и опытные установки для отработки технологии производства адсорбентов и катализаторов и их испытания в процессах глубокой переработки углеводородов.

3. в) Создано промышленное производство катализаторов для процессов скелетной изомеризации пентан-гексановых и гептан-октановых фракций.
4. г) Создано Опытное производство катализаторов для процесса Пентаформинг.
д) Наработаны опытные и опытно-промышленные партии катализаторов глубокой переработки углеводородов. 

е) Проведены опытные и опытно-промышленные испытания адсорбентов и катализаторов глубокой переработки углеводородов.

9.Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

В результате выполнения работы заказчику должны быть предъявлены:

· нормативная документация (ТУ или извещения об изменении ТУ);

· конструкторская документация на оборудование для получения продукции;

· технологическая документация на процесс получения продукции;

· опытные партии продукции;

· программы и методики испытаний, акты испытаний опытных образцов (партий) продукции

· документация для организации опытного или промышленного производства;

· акт-отчет об отработке процесса получения продукции;

· научно-технический отчет; 

· заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной продукции

10.Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применении)

Результаты работы должны быть использованы для создания высокоэффективных процессов глубокой переработки углеводородов и внедрены на нефтеперерабатывающих предприятиях.
10.29. ЛОТ № 29. Техническое задание на выполнение работы «Разработка направлений развития перспективных  технологий  управления движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных транспортных средств, с использованием математического моделирования и макетирования»
Шифр работы: ОПК-8-029
Основание для проведения работы 

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования 

Информационные технологии в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов создаваемые с использованием достижений современной теории управления и основанные на использовании систем спутниковой навигации, микропроцессоров и микромеханических устройств. 

Цели и задачи проекта

Выбор направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов, которые обеспечивают повышение качества управления, навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных морских и речных транспортных средств. Выявление прорывных технологий. Повышение конкурентоспособности выпускаемых в РФ судовых систем управления. 

Разработка комплекса моделирования и макетирования систем управления движением  судов, который позволит проводить верификацию и уточнение направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов, а так же эскизное проектирование систем управления судов. 

Исходные данные для проведения работы

В связи с повышением интенсивности движения судов на морских путях сообщения и на внутренних водных путях увеличивается опасность аварий судов, снижается пропускная способность этих путей и усложняются условия эксплуатации судов. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость совершенствования технологий управления движением судов.  В настоящее время совершенствование технологий управления движением вновь создаваемых конкурентоспособных морских и речных транспортных средств должно осуществляться  на основе использования систем спутниковой навигации, микропроцессорной техники и другой современной элементной базы. 

  В условиях наличия многих направлений развития технологий управления движением судами, непрерывного совершенствования средств навигации и элементной базы систем управления необходимо выбрать наиболее перспективные направления развития информационных технологий управления движением судов.

Указанная задача должна решаться на основе анализа передового отечественного и зарубежного опыта и на основе  собственных разработок претендента.

Содержание работы

Разработка методического аппарата оценки и выбора направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов.  

Разработка комплекса математического моделирования и макетирования систем управления движением  судов, которые позволяют проводить верификацию и уточнение направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов

Разработка направлений развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств.

Эскизное проектирование примеров технических систем, основанных на выбранных направлениях развития перспективных информационных технологий с использованием разработанного комплекса программно-аппаратных средств.  

Основные требования к выполнению работы

Все разработки должны удовлетворять требованиям и положениям морского и речного регистра РФ, требованиям международных морских организаций.

Научно-методические материалы, разрабатываемые в рамках темы, должны иметь конкретный характер, учитывать специфику объектов, для которых они разрабатываются и должны быть направлены на повышение эффективности управления движением судов.

Комплекс математического моделирования и макетирования систем управления движением судов должен обладать свойствами полноты и адекватности.

Работа должна быть выполнена в соответствии с действующими ГОСТами по порядку выполнения опытно-конструкторских работ и научно-исследовательских работ, в том числе в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 г. №367-се.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

Этап 1 (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.). Анализ тенденций развития систем спутниковой навигации и других навигационных систем. Анализ современного состояния теории управления морскими и речными транспортными средствами.  Анализ современного состояния и тенденций развития микропроцессорной техники и другой современной элементной базы. 

Разработка методического аппарата оценки и выбора направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судами.

Этап 2 (декабрь 2008 г.). Разработка комплекса математического моделирования и макетирования систем управления движением  судов.

Разработка направлений развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств.

Этап 3 (декабрь 2009 г.).  Отработка методического аппарата и комплекса математического моделирования и макетирования систем управления движением  судов на примерах разработки эскизных проектов технических систем, основанных на выбранных направлениях развития перспективных информационных технологий. 

Уточнение направлений развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств.

Основные (ожидаемые) результаты

1. Методический аппарат оценки и выбора направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов.

2. Комплекс математического моделирования и макетирования систем управления движением  судов.

3. Направления развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств. 

4. Примеры эскизных проектов технических систем, основанных на выбранных направлениях развития перспективных информационных технологий. 

5. Уточненные направления развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

Этап 1. с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г. Результаты анализа тенденций развития систем спутниковой навигации и других навигационных систем, анализа современного состояния теории управления морскими и речными транспортными средствами, анализа современного состояния и тенденций развития микропроцессорной техники и другой современной элементной базы. 

Методический аппарат оценки и выбора направлений развития перспективных информационных технологий в части автоматического и полуавтоматического управления движением судов. 

Этап 2. Декабрь 2008 г. Комплекс математического моделирования и макетирования систем управления движением  судов.

Направления развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств

Этап 3. Декабрь 2009 г. Примеры проектов технических заданий на разработку систем реализующих  выбранные направления развития перспективных информационных технологий. 

Примеры эскизных проектов технических систем, основанных на выбранных направлениях развития перспективных информационных технологий. 

Уточненные направления развития перспективных технологий управления  движением судов на основе систем спутниковой навигации и микропроцессорной техники, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных  транспортных средств.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Областью применения результатов работы являются системы управления морскими и речными транспортными средствами.

Результаты работы рекомендуется внедрить на предприятиях судостроительной промышленности на этапах разработки и производства вновь создаваемых конкурентоспособных морских и речных транспортных средств и при модернизации существующих судов. 

10.30. ЛОТ № 30. Техническое задание на выполнение работы «Обоснование направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения  навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в т.ч. в высокоширотных условиях»
Шифр работы: ОПК-8-030
1. Основание для проведения НИР

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

2. Объект исследований и разработки
Объектом исследований являются:

· суда и транспортные средства, обслуживающие месторождения углеводородного сырья на шельфе и их технико-технологическое оборудование;

· объекты, обеспечивающие освоение углеводородного сырья шельфа Российской Федерации;

· объекты инфраструктуры освоения месторождений на шельфе.

3. Цели и задачи исследований

Основными целями и задачами исследований являются:

3.1  Проведение мониторинга имеющихся разработок в отечественной промышленности в части обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях:

· выявление потребностей нефтегазовой промышленности в перспективных технических,  радиоэлектронных, микропроцессорных системах и средствах для объектов освоения углеводородного сырья на шельфе  РФ;

· анализ проведённых организациями и предприятиями отрасли работ в области  создания вышеуказанных систем для нужд нефтегазовой промышленности;

· анализ номенклатуры и технических характеристик аналогичных систем и средств, закупаемых нефтегазовыми компаниями за рубежом;

· оценка потенциальных возможностей НИИ, КБ и производственных предприятий судостроительной промышленности по разработке и серийному выпуску перспективной конкурентоспособной номенклатуры технических, радиоэлектронных, микропроцессорных систем и средств для объектов освоения углеводородного сырья на шельфе  РФ на базе использования технологий двойного применения;

· анализ проведённых НИОКР по созданию специальной подводной техники, подводных средств и систем для решения проблем разведки, добычи, хранения и транспортировки нефти и газа, контроля и обследования трубопроводов, ликвидации аварий на различных глубинах при освоении нефтегазовых месторождении шельфа.

3.2 Разработка модели конструктивно-технологического облика системы обеспечения экологической безопасности транспортных систем нефтегазовых комплексов континентального шельфа, в том числе в условиях высокоширотного плавания.

3.3  Разработка предложений по созданию необходимых  регламентов обеспечения экологической безопасности транспортных систем нефтегазовых комплексов континентального шельфа (в соответствии с законом о техническом регулировании и международными требованиями (ISO, OCIMF, MACO, INTERTANKO и др.).

3.4  Разработка и обоснование концепции и направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

4.  Исходные данные для проведения исследований

Исходными данными для проведения исследований являются:

1. Возможные источники и причины угроз навигационной и экологической безопасности:

· Природно-климатические данные в районах освоения углеводородного сырья месторождений на шельфе (процессы и явления в геологической среде: сейсмичность морского дна и береговой зоны; растепление мерзлых грунтов и газогидратов, гравитационное смещение донного материала и др.; гидрометеорологические условия:  состояние ледяного покрова,  структура и экстремальные значения параметров волнения, течений, ветра, температуры, видимости и др. параметров; опасные гидрометеорологические явления;  геофизические процессы и явления).

· данные о технических средствах для сбора, транспортировки и хранения углеводородов в морских, включая:

· Стационарные и плавучие  хранилища;

· Насосные и компрессорные  станции;

· Трубопроводы; 

· Средства  слива-налива танкеров; 

· Танкерный флот.

· Специальное технологическое оборудование обеспечения транспортировки углеводородного сырья.

2. Перечень существующих технических регламентов в области обеспечения экологической безопасности транспортных систем нефтегазовых комплексов континентального шельфа (в соответствии с федеральным законом о техническом регулировании и международными требованиями (ISO, OCIMF, MACO, INTERTANKO и др.);

3. Требования Российского морского регистра по судоходству и других документов по обеспечению безопасности судоходства;

5.  Содержание работы

· Разработка методики формирования программных мероприятий и направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

· Проведение мониторинговых исследований предприятий судостроительной отрасли в области создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях;

· Разработка предложений по созданию регламентов и других нормативных документов;

· Разработка концепции и программных мероприятий по направлениям развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.
· Разработка предложений по процедурам оценки комплексного воздействия на окружающую среду разрабатываемых мероприятий.
6.  Основные требования к выполнению работы

В основу концепции и программных мероприятий  должны быть положены следующие  основные приоритеты:

1. Обеспечение энергетической и экономической безопасности страны в XXI веке.

2. Создание и развитие морской, транспортной и прибрежной составляющих инфраструктуры нефтегазовых комплексов континентального шельфа Российской Федерации на основе отечественных средств технико-технологического обеспечения для разведки и промышленного освоения его нефтегазового потенциала.  
3. Использование и развитие научно-технического и производственного потенциала отечественной  промышленности в целях создания конкурентоспособных морских, транспортных и прибрежных технико-технологических систем для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья с континентального шельфа Российской Федерации. 

4. Сбалансированность производства океанотехники для разведки и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа Российской Федерации; ориентация на учёт цикла проведения научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ по организации производства систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств и сроков ввода нефтегазовых месторождений в промышленную эксплуатацию.

7.  Основные (ожидаемые) результаты

В результате выполнения исследований по теме должна быть разработана концепция и программные мероприятия направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.
8.  Перечень этапов, сроки выполнения этапов

Этап 1 (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.)

Разработка методики формирования программных мероприятий и направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях. 

Мониторинговые исследования предприятий отрасли в области создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

Этап 2 (декабрь 2008 г.)

Разработка предварительных предложений по концепции и программным мероприятиям в области создания систем навигационной и экологической безопасности.

Уточнение методики исследований.

Предложения по составу регламентов работ. Уточнение концепции и программных мероприятий

Этап 3 (декабрь 2009г.)

Разработка концепции и программных мероприятий по направлениям развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

9.  Перечень продукции, представляемой по окончанию работы

Этап 1 (2007 г.)

Методика формирования программных мероприятий и направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

Результаты мониторинговых исследований предприятий отрасли в области создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

Этап 2 (2008 г.)

Предварительные предложения по концепции и программным мероприятиям в области создания систем навигационной и экологической безопасности.

Уточненная методика формирования программных мероприятий и направлений развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

Предложения по составу регламентов работ. Уточненная концепция и состав программных мероприятий.

Этап 3 (2009 г.)

Концепция и программные мероприятия по направлениям развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях.

10.  Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения).

Концепция и программные мероприятия по направлениям развития отечественных технологий создания систем обеспечения навигационной и экологической безопасности транспортных средств, обслуживающих месторождения углеводородного сырья на шельфе, в том числе в высокоширотных условиях, предназначены для планирования работ судостроительной отрасли и предприятий ОПК в целях соблюдения приоритетных направлений освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа.
10.31. ЛОТ № 31. Техническое задание на выполнение работы «Разработка предложений по созданию интегрированной информационной среды, а также направлений развития отечественных  технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и "река-море" судов»
Шифр работы: ОПК-8-031
1. Основание для выполнения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

2. Объект исследования или разработки


Интегрированная информационная среда, представляющая собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и предприятий отрасли, государственных бассейновых управлений, судовладельцев, а также удовлетворение их информационных потребностей. 

Отечественные технологии обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов.

3. Цели и задачи проекта

3.1. Цели проекта

· Повышение уровня безопасности перевозок, т.е. минимизация количества нештатных и аварийных ситуаций.

· Повышение уровня экологической безопасности перевозок.

· Повышение эффективности перевозок.

· Повышение уровня информационного взаимодействия организаций и предприятий отрасли, Государственных Бассейновых Управлений, судовладельцев, а также удовлетворение их информационных потребностей.

3.2. Задачи проекта

· Определение направлений развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов.

· Разработка предложений по созданию интегрированной информационной среды, которая должна содействовать обеспечению решения ряда задач, связанных с определением направлений развития отечественных технологий приборостроения, а также обеспечивающей информационное взаимодействие организаций и предприятий отрасли, государственных бассейновых управлений, судовладельцев, а также удовлетворение их информационных потребностей.

4. Исходные данные для проведения работы


Исходными данными для выполнения работы являются:

· Водный кодекс Российской Федерации.

· Кодекс внутреннего водного транспорта.

· Требования Российского Речного Регистра.

· Положение о системах управления движением судов. (Министерство транспорта Российской Федерации и Государственная служба морского флота).

· Общеевропейские руководящие принципы и рекомендации для речных информационных служб (РИС).

· Результаты собственных разработок претендента в указанной области.

5. Содержание работы

Анализ состояния отечественных информационных служб и технологий контроля движения судов.

Анализ зарубежного опыта по созданию и внедрению информационных технологий, систем и служб по данному направлению.

Анализ современных мобильных  телекоммуникационных технологий в контексте их применения  в речных информационных службах на ВВП РФ.

Анализ областей современных информационных технологий, связанных с хранением, обработкой и защитой больших массивов информации.

Анализ мирового опыта создания комплексных информационных систем.

Определение направлений развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов в рамках интегрированной среды управления водным транспортом.

Разработка предложений по созданию интегрированной информационной среды обеспечения навигационной и экологической безопасности.

6. Основные требования к выполнению работы

· Работа должна быть выполнена с учетом развития современных информационных технологий, т.е. необходимо учитывать возможное масштабирование интегрированной информационной среды и минимизацию издержек на переход к использованию в дальнейшем возникающих технологий.   

· Новые технические решения с использованием передовых информационных технологий, должны повысить уровень информационного взаимодействия организаций и предприятий отрасли, государственных бассейновых управлений, судовладельцев, а также удовлетворение их информационных потребностей.

· Работа должна быть выполнена в соответствии с действующими ГОСТами по порядку выполнения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, в том числе в соответствии с ГОСТом  7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 г. № 367-ст.

7. Основные (ожидаемые) результаты

Программа развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов.

Предложения по созданию интегрированной информационной среды, которая должна содействовать обеспечению решения ряда задач, связанных с определением направлений развития отечественных технологий приборостроения, а также обеспечивающей информационное взаимодействие организаций и предприятий отрасли, Государственных Бассейновых Управлений, судовладельцев, а также удовлетворение их информационных потребностей.


Подготовка основания для проведения опытно-конструкторских работ по данному направлению. Выход на международный уровень информатизации служб контроля и управления движением судов. Увеличение уровня навигационной и экологической безопасности. Повышение эффективности перевозок. 

8. Перечень этапов, сроки выполнения этапов.

Этап 1 (с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007 г.)

Анализ состояния отечественных информационных служб и технологий контроля движения судов, а также зарубежного опыта их создания и применения.

Анализ мирового опыта создания комплексных информационных систем.

Анализ областей современных информационных технологий, связанных с хранением, обработкой и защитой больших массивов информации. 

Анализ современных мобильных  телекоммуникационных технологий в контексте их применения  в речных информационных службах на ВВП РФ.

Разработка предварительных предложений по созданию речных информационных служб на ВВП РФ.

Этап 2 (Декабрь 2008 г.)

Предварительный выбор направлений развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов.

Разработка предложений по созданию речных информационных служб на ВВП РФ.

Разработка предложений по непосредственному применению технических решений, основанных на выбранных направлениях развития перспективных технологий.

Этап 3 (Декабрь 2009 г.)

Определение направлений развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов на основе выработанных предложений по созданию речных информационных служб на ВВП РФ.

Разработка предложений по созданию интегрированной информационной среды обеспечения навигационной и экологической безопасности.

9. Перечень продукции, предоставляемой по окончании работы

(этапов работ)

Этап 1

Результаты анализа состояния отечественных информационных служб и технологий контроля движения судов, а также зарубежного опыта их создания и применения.

Результаты анализа мирового опыта создания комплексных информационных систем.

Результаты анализа областей современных информационных технологий, связанных с хранением, обработкой и защитой больших массивов информации. 

Результаты анализа современных мобильных  телекоммуникационных технологий в контексте их применения  в речных информационных службах на ВВП РФ.

Предварительные предложения по созданию речных информационных служб на ВВП РФ.

Этап 2

Предварительные направления развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов.

Предложения по созданию речных информационных служб на ВВП РФ.

Предложения по непосредственному применению технических решений, основанных на выбранных направлениях развития перспективных технологий.

Этап 3

Программа развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов.

Предложения по созданию интегрированной информационной среды обеспечения навигационной и экологической безопасности.

10. Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области

применения)

Результаты работы по перспективным направлениям развития отечественных технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности рекомендуется внедрить  на приборостроительных предприятиях.

Предлагаемая  интегрированная информационная среда может быть рекомендована для анализа состояния технологий обеспечения навигационной и экологической безопасности конкурентоспособных речных и «река-море» судов, а также определения направлений их развития.

10.32. ЛОТ № 32. Техническое задание на выполнение работы «Технология профилактики различных патологических состояний человека, вызываемых физическими факторами имеющими различные волновые (колебательные) характеристики»
Шифр работы: ОПК-8-032
Основание для проведения работ

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследования или разработки

Объект исследования – биологические жидкости (кровь, моча, слюна, желчь, слеза) лиц подвергающихся (подвергшихся) воздействию физических (волновых) факторов.

Объект разработки – технологии выявления, диагностики и профилактики патологических состояний человека, вызываемых физическими факторами имеющими различные волновые (колебательные) характеристики.

Цели и задачи проекта

- разработать методы раннего выявления патологических изменений появляющихся в организме человека при воздействии различных физических (волновых) факторов;

- подготовить на основе разработанных методов медицинские технологии для широкого использования в профилактической медицине и клинической практике;

- получить принципиально новую технологию объективной оценки действия волновых физических факторов на структуры молекулярного  уровня неклеточных тканей организма человека;

- разработать программно-технологический комплекс для выявления критериев воздействия волновых повреждающих факторов на организм человека;

· передать в 2009 - 2010 г.г. в серийное производство техническую документацию и опытно-промышленный образец программно-технологического комплекса, обеспечивающий объективную оценку действия волновых физических факторов на организм человека; 

Исходные данные для выполнения работы

Разработаны и запатентованы отдельные блоки технологий

Содержание работы

- массовые эпидемиологические обследования лиц различных возрастных групп подвергающихся воздействию физических (волновых) факторов;

-  определение предельных критериев воздействия физических (волновых) факторов вызывающих патологические процессы в организме человека;

- разработка эффективных мер профилактики и лечения патологических состояний, вызванных физическими (волновыми) факторами;

-    разработка технологий оценки действия различных факторов на организм человека,

- разработка программного обеспечения для автоматизированного анализа морфологической картины биологических жидкостей при оценки патофизиологических процессов в организме, возникающих под воздействием физических (волновых) факторов,

- разработка технической документации и передача в серийное производство программно-технологического комплекса.  

Основные требования к выполнению работы 

Разрабатываемые технологии должны:

обеспечивать высокую диагностическую достоверность, 

быть легко воспроизводимой в лабораториях медицинских учреждений;

обеспечивать большую скорость получения информации (экспресс диагностика),

быть надёжной в эксплуатации, 

иметь в своём составе автоматизированный программно-аналитический комплекс, 

обеспечивать значительную экономию средств при массовых обследованиях.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов

	Наименование этапа
	Чем заканчивается этап


	Срок исполнения 

	1
	2
	3

	Разработка методов раннего выявления патологических изменений в организме человека
	Медицинские технологии, патенты
	с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007

	Выявление достоверных диагностических маркёров  в морфологической картине биологических жидкостей
	Методические рекомендации, патенты
	декабрь 2007 г.

	Разработка технической документации на программно-аналитический комплекс
	Комплект технической документации
	декабрь 2008 г.

	Разработка отдельных узлов программно-аналитического комплекса
	Апробация разработанных узлов
	декабрь 2008 г.

	Разработка компьютерной программы автоматизированного анализа изображений
	Программный продукт
	декабрь 2009 г.

	Комплексирование узлов и отладка работы программно-аналитического комплекса,

приёмка программно-аналитического комплекса,
	Опытный образец программно-аналитического комплекса
	декабрь 2009 г.


Основные (ожидаемые) результаты 

Разработать и защитить патентами методики и медицинские технологии оценки действия различных физических (волновых)  факторов на организм человека,

Разработать программное обеспечение для автоматизированного анализа морфологической картины биологических жидкостей при оценки патофизиологических процессов в организме, развивающихся под действием физических (волновых) факторов. 

Разработать  опытный образец программно-технологического комплекса.

Перечень продукции, представляемой по окончанию работы (этапов работ)

- Методические рекомендации для учреждений здравоохранения, 2007-2008 г.

- Медицинские технологии, патенты, 2007-2008 г.

- Комплект технической документации на программно-аналитический комплекс, 2007 -2008 г.

- Отдельные узлы программно-аналитического комплекса, 2007-2008 г.

- Техническая документация на разработанные методики, патенты, 2007-2009 г.

- Компьютерные программы автоматизированного анализа изображений, 2007-2008 г.

- Опытный образец программно-аналитического комплекса, патент, 2009 г.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

После завершения разработки данной технологии и соответствующих технических средств она может поставляться на российский и зарубежные рынки для продажи в качестве программно-технического продукта или лицензии на его производство. Технология предназначена для учреждений медицинского и биологического профиля, а также для промышленных объектов, работающих в условиях воздействия физических (волновых) факторов.  

10.33. ЛОТ № 33. Техническое задание на выполнение работы «Исследования по выявлению тенденций в области развития базовых и критических технологий в промышленности и прогноз их развития»
Шифр работы: ОПК-8-033
Основание для проведения работы.

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 года № 54).

Объект исследования или разработки

Задача резкого увеличения темпов роста ВВП и перехода к инновационному пути развития страны требует интенсификации процессов разработки и внедрения новых высокоэффективных технологий, которые могли бы составить технологическую основу для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, развития высокотехнологичных секторов российской экономики, обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства.

Объектом исследований является совокупность технологий, определяющих технологический уровень и конкурентоспособность отечественной промышленности, реализуемость инновационного пути развития страны.

Цели и задачи проекта

Цель проекта.  

Комплексные исследования по анализу современного состояния и прогнозированию развития базовых и критических технологий в интересах обоснования приоритетных, поддерживаемых государством направлений технологического развития, обеспечивающих преодоление технологического отставания России от ведущих стран мира, создание и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня.

Задачи проекта.

- Мониторинг состояния и развития базовых и критических технологий.

- Выявление проблем системного характера в развитии базовых и критических технологий в отечественном промышленном комплексе.

- Анализ мировых тенденций в области развития базовых технологий.

- Сравнительный анализ тенденций, закономерностей, уровня отечественного и зарубежного развития базовых технологий.

- Прогнозирование перспективных и прорывных направлений развития базовых технологий.

- Обоснование научно-технической, инновационной и инвестиционной деятельности в области развития базовых и критических технологий.

Исходные данные для проведения работы

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг.

Содержание работы, перечень этапов, сроки выполнения этапов.

Этап 1: (с момента заключения государственного контракта - сентябрь 2007 г.)

Разработка методических основ проведения комплексных исследований по анализу состояния, выявлению тенденций, прогнозированию и обоснованию направлений развития базовых и критических технологий.

Этап 2: (декабрь 2007 г.)

Комплексные исследования по анализу состояния и развития базовых и критических технологий, в том числе:

· мониторинг состояния и развития базовых и критических технологий;

· выявление проблем системного характера в развитии базовых и критических технологий в отечественной промышленности;

· подготовка предложений по разрешению проблемных вопросов развития базовых и критических технологий.

Этап 3: (июль  2008 г.)

Сравнительный анализ современного состояния, тенденций, закономерностей, уровня отечественного и зарубежного развития в области базовых и критических технологий, в том числе:

· выявление мировых тенденций развития базовых и критических технологий;

· оценка уровня развития отечественных базовых и критических технологий по отношению к мировому;

· разработка предложений по актуализации направлений исследований, способствующих созданию прорывных технологий.

Этап 4: (декабрь 2008 г.)

Комплексные прогнозные исследования развития базовых и критических технологий в интересах выбора и обоснования приоритетных направлений отечественного технологического развития, в том числе:

· прогнозирование перспективных и прорывных направлений развития и оценка достижимого уровня развития базовых и критических технологий;

· разработка предварительных предложений по приоритетным направлениям отечественного технологического развития.

Этап 5 (июль 2009 г.) 

Комплексные исследования по анализу перспективных и прорывных базовых и критических технологий, в том числе:

· мониторинг состояния и развития базовых и критических технологий;

· оценка значимости прогнозируемых прорывных направлений развития базовых технологий для обеспечения инновационного развития отечественной промышленности.

Этап 6 (декабрь 2009) г.

Технико-экономическое обоснование приоритетных направлений развития базовых технологий в интересах решения задач повышения конкурентоспособности отечественной промышленности и развития ее высокотехнологичных наукоемких отраслей. 

Основные требования к выполнению работы

Требования к результатам работы

Результаты исследований должны содержать как методические материалы, в которых излагается и обосновывается предлагаемый подход к решению поставленной задачи, так и практические рекомендации по приоритетным направлениям технологического развития отечественного промышленного комплекса.

Разработка методических материалов и практических рекомендаций должна проводиться исходя из требования придания процессу выбора приоритетных направлений технологического развития направленности на формирование качественно нового облика отечественной промышленности как высокотехнологичной, экономически устойчивой, конкурентоспособной на мировом рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции.

Требования по обеспечению режима конфиденциальности.

Исполнители допускаются к заданию и материалам работы в полном объеме. Методические материалы являются несекретными и могут быть опубликованы в открытой печати.

Результаты исследований и рекомендации, полученные на основе данных из закрытых источников, должны иметь соответствующий гриф.

В случае выявления в ходе выполнения работы результатов, составляющих военную или государственную тайну исполнители обеспечивают условия, необходимые для соблюдения соответствующих режимных требований в соответствии с законом РФ от 21.07.1993 г. «О государственной тайне», а также приказами и инструкциями по обеспечению режима секретности, действующими в министерствах и ведомствах, к которым они принадлежат. 

Передача отчетных материалов заинтересованным организациям возможна только с разрешения Заказчика.

Головной исполнитель должен обеспечить надлежащий контроль за сохранностью материалов исследований.

Основные (ожидаемые) результаты

· Методика проведения комплексных исследований в интересах обоснования приоритетных направлений отечественного технологического развития.

· Результаты мониторинга состояния и развития базовых и критических технологий.

· Результаты сравнительного анализа современного состояния, тенденций, закономерностей, уровня отечественного и зарубежного развития в области базовых и критических технологий.

· Прогноз перспективных и прорывных направлений развития базовых технологий.

· Обоснование приоритетов в развитии базовых технологий в интересах решения задач повышения конкурентоспособности отечественной промышленности и развития ее высокотехнологичных наукоемких отраслей.

Перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работы)

Научно-технические отчеты, содержащие результаты исследований по направлениям:

- методика проведения комплексных исследований в интересах обоснования приоритетных направлений отечественного технологического развития;

- мониторинг состояния и развития базовых и критических технологий;

- сравнительный анализ современного состояния, тенденций, закономерностей, уровня отечественного и зарубежного развития в области базовых и критических технологий

- прогноз прорывных направлений развития базовых технологий.

- оценка значимости прогнозируемых направлений развития базовых технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественной промышленности и ее инновационного развития;

- обоснование приоритетных направлений отечественного технологического развития;

- предложения по направлениям научно-технической, инновационной, инвестиционной деятельности в интересах развития отечественных базовых технологий.

Рекомендации по внедрению (краткая характеристика области применения)

Основными потребителями результатов исследований являются федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за выработку мер, направленных на предотвращение угроз технологической независимости РФ, утраты конкурентных позиций на рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции в условиях ожидаемых технологических прорывов в ведущих странах мира, а также головные научные организации промышленного комплекса РФ, ответственные за формирование политики в области развития базовых и критических технологий.

Результаты исследований используются при разработке предложений по корректировке действующей ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг. и формированию программных мероприятий ФЦП «Национальная технологическая база» следующей редакции.

10.34. ЛОТ № 34. Техническое задание на выполнение работы «Анализ хода разработок и реализации передовых технологий, их мониторинг в рамках программы, разработка предложений по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий»
Шифр работы: ОПК-8-034
Основание для проведения работ

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследований, цель, задачи и исходные данные для проведения работы

Объектом  исследований данной работы являются анализ хода выполнения разработок и реализации передовых технологий, а также разработка предложений по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий, мониторинг выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторский работ в рамках федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы. 

Целью проведения работы является: 

развитие научно-технического и производственного потенциала оборонной промышленности, создание передовых технологий и производственных мощностей для развития новых критических технологий и создания конкурентоспособной наукоемкой продукции;

эффективное управление государственной научно-технической политикой оборонно-промышленного комплекса;

информационное и научно-техническое обеспечение государственных заказчиков и организаций оборонно-промышленного комплекса;

повышение эффективности использования средств федерального бюджета за счет максимального использования результатов ранее выполненных работ;

Задачи:

анализ и оценка результатов НИОКР, формирование информационных потоков по направлениям, выполняемым в рамках федеральной целевой программы на предмет создания информационно-аналитической системы передовых технологий высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, информатизации общества, обеспечения безопасности функционирования сложных технических систем; 

создание информационно-аналитической системы данных НИОКР для учета и анализа хода реализации программных мероприятий и финансирования ФЦП.
ежемесячный, ежеквартальный и годовой мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы.


Исходные данные:

Основы политики Российской Федерации в области развития ОПК на период до 2010 года и дальнейшую перспективу;

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы;

проект Стратегии развития ОПК на период до 2015 года;

материалы государственной регистрации и учёта НИОКР (регистрационные и информационные карты, отчетная научно-техническая документация);

лимиты бюджетного финансирования;

результаты конкурсного размещения НИОКР;

договорная, научная и отчетная документация по работам, выполняемым в рамках ФЦП.

Основное содержание работы.

Анализ выполняемых и законченных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы.

Результаты ежемесячного, ежеквартального и годового мониторинга выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы.


Итоги анализа и оценки реализации НИОКР, информационно-аналитическая система и программное обеспечение для ее функционирования.


Предложения по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий.

Основные требования к проведению работы.

Создаваемая информационно-аналитическая система должна удовлетворять требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам.

Система должна быть реализована, как единый программно-технологический комплекс на основе средств вычислительной техники.

Система предназначена для решения следующих функциональных задач:

сбор и первичная обработка информации;

хранение информации;

аналитическая обработка информации и моделирование;

обеспечение руководящих органов аналитической информацией для принятия управленческих решений.
Система должна создаваться с учётом возможности её дальнейшего развития и совершенствования.

Перечень этапов и сроки выполнения

Этап 1. Разработка и согласование с заказчиком системы показателей и выходных форм представления данных о НИОКР, проводимых по ФЦП. Мониторинг выполнения НИОКР по ФЦП за I квартал 2007 года. Подготовка статотчетности для предоставления  Заказчику. (с момента заключения государственного контракта – сентябрь 2007 г., промежуточный научно-технический отчет).

Этап 2. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за I полугодие 2007 года. Подготовка статотчетности для предоставления Заказчику. Разработка  проекта технического задания аппаратно-программного обеспечения информационно-аналитической системы. (Октябрь 2007 г., промежуточный научно-технический отчет).

Этап 3. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за 9 месяцев 2007 года. Подготовка статотчетности для предоставления Заказчику. Уточнение технического задания аппаратно-программного обеспечения информационно-аналитической системы и согласование с Заказчиком. (Декабрь 2007 г., научно-технический отчёт).

Этап 4. Анализ выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы  за 2007 год, использование бюджетных и внебюджетных средств предприятиями-исполнителями ФЦП. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за I квартал 2008 года. Подготовка статотчетности. Разработка программного обеспечения информационно-аналитической системы. (Апрель 2008 г., научно-технический отчёт).

Этап 5. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за I полугодие 2008 года. Подготовка статотчетности для предоставления Заказчику. Опытная апробация информационно-аналитической системы: формирование информационных потоков по направлениям, выполняемым в рамках федеральной целевой программы на предмет создания передовых технологий высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, информатизации общества, обеспечения безопасности функционирования сложных технических систем. (Август 2008 г., промежуточный научно-технический отчёт).

Этап 6. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за 9 месяцев 2008 года. Подготовка статотчетности для предоставления Заказчику. Актуализация информационно-аналитической системы. (Декабрь 2008 г., научно-технический отчёт).

Этап 7. Подготовка аналитической справки по ФЦП за 2007-2008 годы. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за I квартал 2009 года. Подготовка статотчетности для предоставления Заказчику. Актуализация информационно-аналитической системы. (Апрель 2009 г., научно-технический отчёт).

Этап 8. Разработка предложений по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий в рамках ФЦП. Мониторинг выполнения программных мероприятий федеральной целевой программы за I полугодие 2009 года. Подготовка статотчетности для предоставления Заказчику. (Август 2009 г., промежуточный научно-технический отчёт).

Этап 9. Анализ завершенных  разработок и реализации передовых технологий, мониторинг выполнения НИОКР ФЦП с начала реализации программы, предложения по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий. (Декабрь 2009 г., итоговый научно-технический отчет).

Результаты работы:

создание фондов многоаспектных сведений о проводимых и законченных работах, выполняемых предприятиями ОПК, информационно-аналитическое сопровождение программных мероприятий;
оценка эффективности результатов программных мероприятий по основным целевым показателям программы, ежемесячный, ежеквартальный и годовой мониторинг выполнения программных мероприятий;
предложения по повышению инновационной активности и коммерциализации новых технологий.
Предложения по внедрению.

Результаты данной работы будут внедрены в Минпромэнерго России в  интересах Департамента оборонно-промышленного комплекса. Результаты работы позволят разработать информационно-аналитическую систему учета сведений о результатах научных исследований и технологических разработок и контроля за их использованием по ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы.

10.35. ЛОТ № 35. Техническое задание на выполнение работы «Технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП»
Шифр работы: ОПК-8-035
Основание для проведения работы

Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ  от 29 января 2007 г. № 54).

Объект исследований, цель, задачи и исходные данные для проведения работы

Объектом является разработка технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы. 

Целью проведения работы является: 

развитие научно-технического и производственного потенциала оборонной промышленности, создание передовых технологий и производственных мощностей для производства наукоемкой продукции конкурентоспособной на мировом рынке;

повышение эффективности использования средств федерального бюджета на развитие науки и техники на основе подготавливаемой аналитической информации для принятия управленческих решений.

Задачи

Разработка технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП. Решение задачи позволит:

значительно сократить время обработки информации и получения оперативных сведений о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

обеспечить руководящих работников, принимающих управленческое решения аналитической информацией;

сделать всю процедуру сопровождения  и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП более прозрачной и доступной, что в свою очередь, в конечном итоге повысит эффективность управления  научно-исследовательской деятельностью в Российской Федерации в рамках ФЦП и экономии использования средств федерального бюджета.


Исходные данные:

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы;

реестр поставщиков (исполнителей), участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

научная и отчетная документация предприятий о научно-технической деятельности, выполняемой в рамках ФЦП;

Основы политики Российской Федерации в области развития ОПК на период до 2010 года и дальнейшую перспективу;

проект  Стратегии развития ОПК на период до 2015 года;

материалы государственной регистрации и учёта НИОКР (регистрационные и информационные карты, отчетная научно-техническая документация).

Основное содержание работы

Определение организационно-методических документов и системы показателей, необходимых для разработки технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП.


Разработка концептуальной основы комплексной системы сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП, в том числе: 
системы сопровождения показателей о научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

системы анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП.


Создание базы данных включающую полную информацию результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП.


Разработка информационно-поисковой системы обеспечивающей:

ввод и корректировку информации о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

оперативный контроль полноты и своевременности поступающей информации о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;

формирование выходной информации с возможностями группировки показателей по широкому спектру признаков.

Основные требования к проведению работы

Создаваемая информационно-аналитическая система должна удовлетворять требованиям действующего законодательства Российской Федерации и локальным нормативным актам.

Система должна быть реализована, как единый программно-технологический комплекс на основе средств персональной вычислительной техники.

Система предназначена для решения следующих функциональных задач:

сбор и первичная обработка информации;

хранение информации;

аналитическая обработка информации и моделирование;

обеспечение руководящих органов аналитической информацией для принятия управленческих решений.

Система должна создаваться с учётом возможности её дальнейшего развития и совершенствования.

Перечень этапов и сроки выполнения 

Этап 1. Разработка концептуальной основы комплексной системы сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП. (с момента заключения государственного контракта - сентябрь 2007 г.)

Этап заканчивается предоставлением промежуточного научно-технического отчёта (концептуальная основа комплексной системы сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП).

Этап 2. Определение организационно-методических документов и системы показателей, необходимых для разработки технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП. (Ноябрь 2007 г.)

Этап заканчивается предоставлением научно-технического отчёта (перечень организационно-методических документов и системы показателей, необходимых для разработки технологии межотраслевых комплексных систем сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП).

Этап 3. Создание полного реестра данных о результатах  научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП. (Май 2008 г.)

Этап заканчивается предоставлением промежуточного научно-технического отчёта (реестр данных о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП).

Этап 4. Разработка программного обеспечения  межотраслевой комплексной системы сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП. (Ноябрь 2008 г.)

Этап заканчивается предоставлением программного обеспечения и инструкции пользователя.

Этап 5. Создание базы данных о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП. (Май 2009 г.)

Этап заканчивается базой данных о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП.

Этап 6. Опытная эксплуатация межотраслевой комплексной системы сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП на примере Заказчика программы – Минпромэнерго России. (Ноябрь 2009 г.)

Этап заканчивается  предоставлением итогового научно-технического отчёта.

Результаты работы:

концептуальная основа комплексной системы сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;
база данных содержащая полную информацию о результатах научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП;
межотраслевая комплексная система сопровождения и анализа результатов научно-технической деятельности предприятий, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП
Предложения по внедрению

Результаты данной работы будут внедрены в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации в интересах Департамента оборонно-промышленного комплекса. Разработанная межотраслевая комплексная система может быть использована с аналогичной целью для других федеральных целевых программ и Заказчиков.

10.36. ЛОТ № 36. Техническое задание на выполнение работы «Разработка методологии оценки эффективности внедрения промышленных технологий, разрабатываемых в рамках ФЦП»
Шифр работы: ОПК-8-036
Основание для проведения работы 

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 года № 54).

Объект исследования 

Промышленные технологии и методы повышения эффективности их внедрения в производство.  

Цели и задачи проекта.

Создание межотраслевой методологии оценки эффективности внедрения промышленных технологий. 

Исходные данные для проведения работы

 «Основы политики Российской Федерации в  области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу»

Законодательные и нормативные документы Российской Федерации в области технического регулирования. 

Отчетные материалы по результатам выполнения: 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на  2002-2006 годы;

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2002-2006 годы;

ФЦП «Реформирование и развитие ОПК (2002-2006 годы)»;

ФЦП  «Глобальная навигационная  система (ГЛОНАСС)».

Содержание работы.

Разработка общих принципов оценки эффективности внедрения промышленных технологий, учитывающих: 

· Инвестиционный подход к оценке эффективности;

· Социально экономический аспект эффективности;
· Доступ к международному разделению труда;

· Экологический и иные аспекты.

Исследование  инновационного уровня промышленных технологий, используемых в процессе создания высокотехнологичной продукции

Разработка моделей оценки  инновационного уровня  создаваемой  наукоемкой продукции.

Анализ нерациональных административных, налоговых, ведомственных и иных барьеров, сдерживающих инновационную деятельность и восприимчивость научно-исследовательских и промышленных предприятий. 

Исследование  алгоритмов  привлечения негосударственных инвестиций и механизмов государственно-частного партнерства в инновационный процесс стратегически значимых отраслей промышленности.

Разработка предложений по применению методологии оценки эффективности промышленных технологий, разрабатываемых в рамках ФЦП.

Основные требования к выполнению работы

Работа должна проводиться с применением методов системного анализа и программно-целевого планирования.

Методология включает структуризацию проблемы, обозначение существенных связей, управлений и ограничений, формулирование критериев и принципов оптимальности, поиском рациональных решений.

Результаты исследования.

Итоговый отчет должен содержать интегрированные результаты анализа проблем внедрения инновационных технологий в промышленное производство и предложения по совершенствованию механизмов внедрения технологий, направленных на инновационное развитие страны, и формированию государственной политики в сфере коммерциализации и внедрения в промышленное производство инновационных технологий.

Результаты работы должны способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств  за счет:

  - экономически обоснованной оценки эффективности внедрения промышленных технологий;

-     повышения качества управления  федеральными целевыми программами  и их результативности; 

· формирования адресной государственной поддержки важнейших инновационных проектов в стратегически значимых  отраслях промышленности.

Перечень этапов, сроки выполнения этапов.

	№

п/п
	Наименование этапов
	Срок исполнения

	1.


	 Анализ результатов внедрения промышленных технологий, созданных в рамках ФЦП.

   1.1  Систематизация действующих и проектов нормативных правовых актов, методических и других документов по учету, эффективному использованию и вовлечению научно-технической продукции в хозяйственный оборот. 

1.2  Анализ факторов, сдерживающих инновационную активность и восприимчивость научно-исследовательских и промышленных предприятий. 
	с момента заключения государственного контракта - сентябрь 2007 г.



	2.
	 Разработка  методологии оценки эффективности внедрения промышленных технологий, разрабатываемых в рамках ФЦП. 

2.1   Разработка экономически обоснованных критериев, показателей и индикаторов оценки эффективности внедрения прогрессивных технологий в производство высокотехнологичной продукции

2.2  Разработка  алгоритмов  привлечения негосударственных инвестиций и механизмов государственно-частного партнерства в стратегически значимые производства.

2.3   Разработка моделей оценки  инновационного уровня  наукоемкой продукции, создаваемой  на базе новых промышленных технологий.
	декабрь 2007г.


Ожидаемые результаты, перечень продукции, представляемой по окончании работы (этапов работ)

По этапу1. Отчет с результатами анализа внедрения промышленных технологий, созданных в рамках ФЦП.
По этапу 2. Отчет по работе в целом с результатами исследований и проектом «Методологии оценки эффективности внедрения промышленных технологий, разрабатываемых в рамках ФЦП». 

Рекомендации по внедрению (область применения)

Результаты данной работы предлагается использовать государственным заказчиком-координатором  ФЦП при:

-  управлении процессом формирования и реализации программных мероприятий и НИОКР федеральных целевых программ;

- подготовке проектов нормативных правовых, методических и информационных документов  Российской Федерации в сфере инновационного развития промышленности и коммерциализации двойных технологий; 

· разработке комплекса мер государственной поддержки инновационной активности предприятий и создания условий, благоприятных для государственно-частного партнерства.

Результаты работы ориентированы на заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, администрации субъектов Российской Федерации, крупные государственные и негосударственные корпорации, другие предприятия реального сектора экономики. 

10.37. ЛОТ № 37. Техническое задание на выполнение работы «Исследование проблем внедрения технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны»
Шифр работы: ОПК-8-037
Основание для проведения работы 

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007 - 2011 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 года № 54).

Объект исследования


Проблемы внедрения новых инновационных технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны.

Инновационная деятельность предприятий промышленности по созданию высокотехнологичной,  конкурентоспособной  продукции.

Нормативно-правовое обеспечение развития инновационной деятельности в Российской Федерации.

Цели и задачи работы.

Повышение инновационной активности промышленного комплекса страны на основе внедрения передовых промышленных технологий.

Интеграция науки и промышленности в целях коммерциализации результатов научных исследований и разработок, полученных с использованием средств федерального бюджета,  активизация процесса трансферта технологий.

Исследование проблем внедрения технологий в промышленное производство в интересах инновационного развития страны.

Выработка предложений по внедрению технологий, направленных на инновационное развитие страны.

Нормативно-правовое, методическое, информационно- техническое и организационное обеспечение перевода оборонно- промышленного комплекса на преимущественно инновационный путь развития на основе технологической интеграции оборонной и гражданской промышленности и создания условий, благоприятных для  государственно-частного партнерства.

Исходные данные для проведения работы

«Основы политики Российской Федерации в  области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».

Законодательные и нормативные документы Российской Федерации в области технического регулирования. 

Отчетные материалы по реализации программных мероприятий:

 ФЦП "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы)"  

ФЦП «Национальная технологическая база» на период 2002-2006 гг., 

Содержание работы

Комплексный  анализ  инфраструктуры инновационного процесса, включая создание национального информационного фонда инновационных проектов,  экономико-правового обеспечения, привлечение государственных, частных и зарубежных инвестиций в инновационную сферу;

Выявление базовых проблем внедрения технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны, характерных для национального хозяйства в настоящий момент, а также в кратко- и среднесрочной перспективе.

Анализ инновационного уровня НИОКР по реализации программных мероприятий и  разработка предложений по внедрению важнейших инновационных технологий (проектов) в производство высокотехнологичной продукции оборонной промышленности.

Разработка предложений по совершенствованию  системы конкурсного отбора инновационных проектов и программ для государственной поддержки.

Подготовка рекомендаций по привлечению внебюджетных источников, по системе возвратного финансирования  развития инфраструктуры инновационной деятельности в научно-технической и промышленной сферах.

Разработка предложений по диверсификации основных производств на основе трансферта межотраслевых технологий двойного назначения в производство наукоемкой гражданской продукции.     

Предложения по повышению инновационной активности предприятий и продвижению отечественной высокотехнологичной продукции в Российской Федерации и за рубежом, освоению новых рынков сбыта.

Предложения по важнейшим инновационным проектам в критических областях оборонной промышленности.

Разработка комплекса мер,  в том числе государственной поддержки, при создании системообразующих элементов национальной инновационной системы и разработка механизмов привлечения средств из негосударственных источников в инновационную сферу.

Анализ  проблем, препятствующих развитию инфраструктуры инновационной деятельности,  разработка предложений по их устранению.

Обобщение результатов и подготовка предложений по вопросам внедрения в промышленное производство технологий, направленных на инновационное развитие страны.

Основные требования к выполнению работы

Работа должна проводиться с применением методов системного анализа и программно-целевого планирования.

 Методология включает структуризацию проблемы, обозначение существенных связей, управлений и ограничений, формулирование критериев и принципов оптимальности, поиском рациональных решений.

Результаты исследования.

Итоговый отчет должен содержать интегрированные результаты анализа проблем внедрения инновационных технологий в промышленное производство и предложения по совершенствованию механизмов внедрения технологий, направленных на инновационное развитие страны, и формированию государственной политики в сфере коммерциализации и внедрения в промышленное производство инновационных технологий.

Аналитические, научно-методические, справочные и другие материалы и документы, разрабатываемые  в ходе выполнения  исследований, должны способствовать наращиванию отечественными предприятиями выпуска новой конкурентоспособной продукции за счет:
- комплекса мер по улучшению инвестиционного климата в российском промышленном секторе и инновационной активности предприятий и продвижению отечественной высокотехнологичной продукции в Российской Федерации и за рубежом, освоению новых рынков сбыта;

- формирования обоснованного перечня приоритетных направлений инновационной деятельности и реализации инноваций в ОПК; 

- предложений по важнейшим инновационным проектам в стратегически важных отраслях промышленности. 

   Перечень этапов, сроки выполнения этапов.
	№№ п/п
	Наименование этапов
	Срок исполнения 

	1.
	Создание межотраслевого  информационного фонда инновационных проектов

1.1  Комплексный  анализ  инфраструктуры инновационного процесса, состояния государственной поддержки, экономико-правового обеспечения инновационной деятельности. 

1.2  Разработка  механизма координации и межотраслевого информационного взаимодействия  технологически сопряженных отраслей и производств. 
	с момента заключения государственного контракта - декабрь 2007г.



	22.
	Разработка предложений по усовершенствованию системы конкурсного отбора инновационных проектов для реализации в рамках национальных, региональных и коммерческих проектов. 

 2.1    Анализ инновационного уровня НИОКР по реализации программных мероприятий ФЦП и  разработка предложений по внедрению важнейших инновационных технологий (проектов) в производство высокотехнологичной продукции. 
 2.2 Анализ рынка инновационных технологий и проектов применительно к целям и задачам, реализуемым в рамках национальных, региональных и межотраслевых проектов и программ.
	декабрь 2008 г      



	3.
	Разработка «Комплексных мероприятий по повышению инновационной активности предприятий и продвижению технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны».

3.1 Разработка первой редакции «Комплексных мероприятий», рассмотрение на Экспертном Совете

3.2 Разработка окончательной редакции

«Комплексных мероприятий» представление Заказчику
	Декабрь 2009 г.




Ожидаемые результаты

По этапу 1. Предложения по созданию национального информационного фонда инновационных проектов.
По этапу 2. Предложения по усовершенствованию системы конкурсного отбора инновационных проектов для реализации в рамках национальных, региональных и коммерческих проектов. 
По этапу 3. Отчет по работе в целом с результатами исследований и проектом  «Комплексных мероприятий по повышению инновационной активности предприятий и продвижению технологий в промышленное производство в интересах обеспечения инновационного развития страны
Рекомендации по внедрению (область применения)

      Результаты реализации данной работы предлагается использовать при:

- управлении процессом формирования и реализации программных мероприятий и НИОКР федеральных целевых программ;

- подготовке проектов нормативных правовых, методических и информационных документов  Российской Федерации в сфере инновационного развития промышленности и коммерциализации двойных технологий; 

-  разработке комплекса мер государственной поддержки инновационной активности предприятий и создания условий, благоприятных для государственно-частного партнерства.

- разработке программных документов, определяющих государственную промышленную политику и  решения по стратегическому развитию отраслей промышленности ОПК.

        - разработке новых национальных проектов инновационного развития страны.

Результаты работы ориентированы на заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, администрации субъектов Российской Федерации, крупные государственные и негосударственные корпорации, другие предприятия реального сектора экономики. 

11. ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ


Указания, заключенные в прямоугольные рамки, содержат инструкции по заполнению документов и комментарии, которых необходимо придерживаться при составлении документов, но не следует включать в окончательный вариант документа.
11.1. Заявка на участие в конкурсе

Форма № 1

	Минпромэнерго России
109074, Россия, г. Москва, 

Китайгородский проезд, д. 7


На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации государственного контракта на [указывается наименование по предмету конкурса, номер лота и шифр темы]

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения указанного выше государственного контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты [наименование организации - участника размещения заказа и почтовый адрес] в лице [наименование должности руководителя(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.] сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене [вставить общую цену заявки цифрами и прописью].
	Критерии оценки
	Краткие характеристики работ и условия исполнения государственного контракта
	Примечание

	1. Качество работ
	
	

	2. Сроки выполнения работ
	
	

	3. Квалификация участников конкурса
	
	

	4. Цена контракта
	
	


[сведения, указанные в данной таблице, будут оглашены при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронного документа заявкам; в случае невозможности дать краткие характеристики по какому-либо критерию оценки необходимо сделать ссылку на документ, содержащий такую информацию, с указанием количества его страниц]
3. Предложение о качестве работ и иные предложения условий исполнения государственного контракта включает:

3.1 Проект государственного контракта с приложениями.
3.2. Проект технического задания к государственному контракту (приложение № 1 к государственному контракту).
3.3. Согласование цены контракта (приложение № 3 к государственному контракту).

3.4. Календарный план (приложение № 2 к государственному контракту)
4. Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость выполнения работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в государственный контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против [указать наименование организации - участника размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ____ % [значение указать цифрами и прописью] балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Минпромэнерго России на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок _____ [указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт] дней со дня получения проекта государственного контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Минпромэнерго России, мы обязуемся подписать государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы извещены о включении сведений о [наименование организации - участника размещения заказа] в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен [указываются Ф.И.О. работника организации – участника размещения заказа, телефон и другие средства связи].
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.

14. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

15. Наши юридический и фактический адреса, телефоны, факсы, E-mail, банковские реквизиты: [указываются соответственно].

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: [указывается].
17. К настоящей заявке прилагаются нижеперечисленные документы на ____стр.

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во страниц

	1.
	Анкета участника размещения заказа [форма № 2]
	

	2.
	Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта [форма № 3 и форма № 4]
	

	3.
	Предложение о цене контракта [форма № 5]
	

	4.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) [указать наименование прилагаемого документа]
	

	5.
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа при необходимости [форма № 6]
	

	6.
	Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса (копии действующих лицензий, если деятельность лицензируется) [указать наименования прилагаемых документов]
	

	7.
	Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых к выполнению работ, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам [указать наименования прилагаемых документов]
	

	8.
	Документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности [указать наименования прилагаемых документов]
	

	9.
	Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа [указать наименования прилагаемых документов]
	

	10.
	Проект государственного контракта с приложениями
	

	
	Документы прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	

	1.
	Учредительные документы
	

	2.
	Бухгалтерские балансы формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации
	

	3.
	Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации
	

	
	и другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа
	


Руководитель организации ______________________________________ (Фамилия И.О.)

                (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________________________ (Фамилия И.О.)

МП 
    



                                  (подпись)

11.2. Сведения об участнике размещения заказа
Форма № 2
АНКЕТА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности

	1.
	

	2.
	

	и т.д.
	


3. Является/не является субъектом малого предпринимательства

4. Учредители (участники, акционеры) [перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) с указанием доли их участия]
	Наименование
	Юридический адрес/

Почтовый адрес
	Телефон/
факс
	E-mail
	Адрес web-сервера
	Ф.И.О. руководителя

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
6. Размер уставного капитала

7. Основные виды деятельности
8. Банковские реквизиты [указывается информация обо всех открытых счетах]
	Наименование и местоположение обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	


9. Место нахождение участника размещения заказа
	Страна
	

	Адрес
	


10. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна
	

	Индекс
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Е-mail
	


11. Сведения о руководителе участника размещения
	Ф.И.О.
	

	наименование должности
	

	ученая степень
	

	телефон
	

	факс
	

	Е-mail
	


12. Сведения о главном бухгалтере участника размещения
	Ф.И.О.
	

	наименование должности
	

	телефон
	

	факс
	

	Е-mail
	


13. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту [указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия]
14. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях [о лицах, входящих с участником размещения заказа в одну группу лиц(ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»)]
15. Организационная структура и кадровый состав [указывается среднесписочная численность работающих всего,  в том числе сертифицированных специалистов и  ИТР]

16. Сведения о руководителе проекта

17. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате участника размещения заказа
	№
	Ф.И.О.
	Должность
	Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием
	Стаж работы

	
	
	
	
	Общий 
	В том числе по специальности

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


18. Квалификация исполнителей, привлекаемых на временной основе
	№
	Ф.И.О.
	Должность
	Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием
	Стаж работы

	
	
	
	
	Общий 
	В том числе по специальности

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


19. Информация о привлекаемых третьих лицах
	№
	Название
	Юридический, почтовый адрес
	Тел./факс, Е-mail, web-сервер
	Ф.И.О. руководителя
	Сведения о лицензировании

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


20. Сведения о производственных мощностях, необходимых для выполнения работ по предмету конкурса [указывается информация о количестве собственных основных средств и привлеченных основных средств]
21. Сведения об используемых участником размещения заказа нематериальных активах [указывается информация о нематериальных активах, используемых на правах собственности и на основе переданных прав, в том числе изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программное обеспечение, банки данных и т.д.]

22. Опыт работы участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету конкурса работ (заполняется участником размещения заказа по усмотрению)
	Наименование НИОКР
	Объем выполненных работ
	Период выполнения работ
	Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо)

	
	
	
	

	
	
	
	


23. Перечень отзывов (рекомендаций) контрагентов участника размещения заказа

	Название контрагента
	Предмет взаимоотношений, исполнение которых положительно оценено контрагентом
	Реквизиты документов, подтверждающих предмет взаимоотношений
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	


24. Сведения об имеющихся публикациях в открытой печати

25. Репутация участника размещения заказа

	Год
	Наименование контрагента
	Основание для тяжбы, предмет спора
	Оспариваемая сумма
	Решение в пользу или против участника размещения заказа

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации
_____________                                   _____________________

                                                                                      

                     (подпись)                                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

_____________                                   _____________________

                                                                                            

     (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание: участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
11.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Форма № 3
1. Общие сведения о предложении участника размещения заказа на проведение прикладных научных исследований _____________________________________
	№

п/п
	Срок
проведения
	Наименование этапа работ
	Техническая характеристика и содержание этапа 
	Ожидаемые результаты и выходная продукция
	Предлагаемая цена

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


в том числе наименование работ, оказываемых соисполнителем
	Название организации – соисполнителя, этапа 
	Этап работ
	Предлагаемая цена

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Описание качественных характеристик предлагаемых работ [участник размещения заказа должен описать подробный план предлагаемых к выполнению работ, содержащий нижеприведенные разделы]


- цель, задачи и исходные данные для выполнения работ [указываются цели и задачи по работам в целом и по каждому виду работ, предусмотренным техническим заданием (раздел 10 настоящей конкурсной документации), в отдельности];

- перечень и содержание работ [указываются наименования этапов работ с разбивкой на отдельные работы, предусмотренные техническим заданием (раздел 10 настоящей конкурсной документации), и их содержание];

- порядок выполнения работ [указывается предлагаемый порядок выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (раздел 10 настоящей конкурсной документации), с указанием технических и кадровых ресурсов, предлагаемых к использованию в процессе выполнения работ].

Форма № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственному контракту

от « __ » _________ 200_ г. №________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№ п/п
	Исполнитель, в том числе соисполнители
	Этапы проведения работ
	Наименования видов работ
	Сроки выполнения
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего стоимость работ
	
	
	
	
	


От имени Исполнителя _______________           От имени Заказчика _________________

11.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
Форма № 5
1. Структура цены 
Предлагаемая заявителем цена государственного контракта ____________________ 

______________________________________________________________ тыс. руб.,

(цифрами и прописью)

в том числе работ, выполняемых соисполнителями 

«____» (название соисполнителя) этап «_____» (сроки) «____тыс. руб.» стоимость 

«____» (название соисполнителя) этап «_____» (сроки) «____тыс. руб.» стоимость 

«____» (название соисполнителя) этап «_____» (сроки) «____тыс. руб.» стоимость 

2. Приложение № 3 к Государственному контракту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Государственному контракту

от « __ » ____________ 200__г. № ___________
СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	Всего, руб.
	Этапы выполнения работ
	Стоимость работ



	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


От имени Исполнителя _______________          От имени Заказчика _________________

11.4. ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 6
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва ____________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – Участник размещения заказа:_________________________________

                                                                            (наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________  «____» ___________

представлять интересы _________________________________________________________

                             (наименование организации)

на конкурсе [указать наименование конкурса], проводимого Минпромэнерго России.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, разъяснения положений поданной заявки на участие в конкурсе, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________   ______________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                               (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации  _________________                   ( _________________ )

            (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ________________________                    ( _________________ )
 (Ф.И.О.)

12. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (по всем лотам)
Государственный контракт № ___________

г. Москва







« __ » __________ 200__ г.

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в лице директора Департамента бюджетной политики и финансов Мальгина Олега Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 15 января 2007г. № ХВ-98/04, с одной стороны, и _____________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «_____»__________2007 года № ________ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению научно-исследовательской работы по теме «_________________________________________» (далее – работа).

Перечень работ, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом задании (приложение № 1).
Поэтапные сроки выполнения работ установлены в Календарном плане (приложение № 2).

1.2. Исполнитель проводит работу по Контракту лично. Он вправе привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) только с согласия Заказчика.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____________________________________ рублей (НДС не облагается).

                                                                                                      (цифрами и прописью)

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по выполнению работ предусмотренных Контрактом.

2.3. Цена Контракта с учетом пунктов 2.4 и 2.5 Контракта является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

2.4. Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по Контракту работ, но не более чем на 10 % такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах или прекращения потребности в работах, выполняемых по Контракту.

2.5. В случае изменения объемов работ в соответствии с пунктом 2.4 Контракта Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально изменению объема работ, но не более чем на 10 % такой цены, что оформляется Дополнительным соглашением к Контракту, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Контракт финансируется из федерального бюджета.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.3. Оплата по Контракту производится с авансовым платежом в размере 30 процентов от стоимости работ текущего года.

3.4. Расчеты за выполненные по Контракту работы производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и сданным этапам в размере их стоимости за вычетом  выданного аванса после подписания акта сдачи-приемки Работ.

3.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения принятых на себя по Контракту обязательств по выполнению работ аванс возвращается Исполнителем Заказчику в течение пяти банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю.

3.6. Отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

3.7. Исполнитель и соисполнители обязаны обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет выполняемых работ, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 47. Невыполнение указанного требования Исполнителем и/или соисполнителями является основанием для расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке.

3.8. Заказчик имеет право анализировать фактические затраты на выполнение работ по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по Контракту.

3.9. В случае непредставления Исполнителем первичных учетных и иных документов, обосновывающих и подтверждающих фактические затраты на выполнение работ по Контракту, Заказчик вправе уменьшить договорную стоимость работ (этапов работ) на сумму неподтвержденных затрат.

3.10. Оплата Контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя. 

3.11. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения Контракта, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право не оплачивать выполненные работы и расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. При этом Исполнитель обязан в месячный срок возвратить Заказчику авансовые платежи за соответствующие работы.

4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Порядок выполнения работ по настоящему Контракту определяется техническим заданием, календарным планом, согласованием цены контракта,   (приложения №№ 1, 2 и 3).

4.2. По окончании выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении работы и отчет о фактических затратах.

4.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.

4.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при выполнении Контракта. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации. Исполнитель обязуется не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без письменного разрешения Заказчика.

4.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

4.7. Датой исполнения обязательств Исполнителем по Контракту в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) акта сдачи-приемки работ (этапа).

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за нарушение Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соответствующего уменьшения установленной за работы цены;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
5.3. Права на результаты работ, изложенные в отчетных материалах по Контракту и переданные Заказчику, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами принадлежит Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации.

5.4. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по Контракту и отраженные в отчетной и технической документации, включая базы данных, компьютерные программы и мультимедийную продукцию, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения указанными объектами принадлежит Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации.

5.5. Исполнитель имеет право использовать полученные результаты для собственных нужд. Их передача и использование в работах по заказу третьих лиц допускается только с разрешения и на условиях Заказчика.

5.6. Исполнитель несет ответственность по Контракту за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.

5.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с Контрактом, а в случаях им не урегулированных – в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок с момента их наступления письменно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

6.3. Если такого уведомления не будет сделано в указанный в пункте 6.2 Контракта срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

6.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 6.1 Контракта, при условии соблюдении пункта 6.2 Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.3. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту, подписания Сторонами акта приема-сдачи работ и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

8.4. Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо в порядке предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.6. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, и два находятся у Заказчика.

9.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «_____» _______________ 200  г.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Техническое задание» - на _____ л.

Приложение № 2 «Календарный план» - на ______ л.

Приложение № 3 «Согласование цены» - на _____ л.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 

Адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7.

Банковские реквизиты: 

ИНН 7705596339 

КПП 770501001

Лицевой счет № 03021000210  в УФК по г. Москве 

Банк: отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044583001

Р/с  40105810700000010079

Исполнитель (указывают адрес, № расчетного счета и другие платежные реквизиты)

ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
	Исполнитель:

	Директор Департамента - заказчика


	  

	
	М.п.


Директор Департамента бюджетной политики

и финансов

________________________О.В. Мальгин

М.п.

